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技术要求
1．本项目工程施工的立项、论证、设计、审价、公示、专家评审、招采、施工、验收等环节进行全过程监理咨询服务。
2．监理依据：现行国家工程施工及验收标准。
3．具体监理工作为负责对本项目的工程进度、信息化建设进度，工程质量和工程费用进行控制及施工现场安全管理、信息管理，提供工程的施工、竣工验收阶段的监理服务。
4．按照现行的国家、军队和行业的监理规范进行监理。
(一)监理人员要求
1．投标人必须以正式编制在册的监理技术人员参与工程监理，不得使用挂靠队伍。（除总监理工程师以外，须具备3名监理工程师，包含专业房屋建筑工程专业1名、通信工程专业2名。）
2．投标人在实际工程监理中的人员应与《投标文件》中的相关承诺保持一致，不得将承诺的监理人员用于本项目以外的工作中；
3．投标人应确保人员素质和稳定性，同时保证监理组织机构合理。
4．若确需人员调整，应事先征得招标人同意；否则招标人有权终止合同并追究投标人的违约责任。
(二)工作内容要求
1．投标人应协助招标人核实施工单位的资质。
2．投标人应核实施工单位投入工程项目的技术装备情况。
3．投标人应审查施工单位的开工报告，核实施工单位开工前所需的施工组织设计方案，征得招标人同意后，发布开工报告。
4．投标人应审查施工单位提出的施工组织设计和技术方案、施工进度计划及质量、安全和文明施工等方面的技术措施，向施工单位提出修改意见，并向招标人提交书面报告；如果拟提出的建议会增加工程造价、延长工期，应事先取得招标人的同意。
5．投标人应制定现场工程监理工作制度，填写监理日记及大事记，定期召开监理例会，通报监理情况及工程的有关事宜，并出具阶段性监理报告。
6．当施工单位有违反施工质量的意向时，招标人要除做好本职质量监理的工作外，还应主动向招标人反映情况。
7．投标人应审查施工单位用于工程的主要材料、构件和设备的质量合格证明，并附材料检测报告，必要时要求施工单位在质监部门指定的试验单位对质量进行再试验，防止不合格的材料、构件和设备用于工程。
8．投标人应督促施工单位按照国家及行业技术规范、标准、规程、设计图纸和承包合同的要求进行施工和安装，检查施工过程中的主要部位、重要环节及隐蔽工程的施工质量并会同招标人验收签证。
9．投标人根据工程进度及质量情况，会同招标人签发付款凭证。
10．投标人应监督检查工程的文明施工及安全防护措施。若因施工方原因对施工现场及周围环境造成破坏，投标人应积极制止并制定处理措施，上报招标人，并配合招标人进行处理。
11．投标人应参与工程出现的质量事故和安全事故的分析和处理；对突然发生的事故，可决定启动紧急措施，并及时向招标人报告。
12．投标人应征得招标人同意后，发布停工报告和复工报告。
13．投标人应根据招标人的要求，调整工程内容和工程量，审核施工单位申报的有关工程更改的请求，提出处理意见。
14．投标人应协调招标人与施工单位之间的关系，对工程合同出现的纠纷和索赔事项提出建议或意见。
15．投标人应根据招标人要求，完成工程结算中工程量及相关材料审核工作。
16．投标人应督促施工单位按要求提交完整的工程竣工验收资料，并检查工程竣工验收资料的完整性、真实性和准确性。
17．投标人应协助组织工程验收。
18．投标人应选派一名综合素质高、业务熟练、责任心强的监理工程师在建设方指定的时间和地点协助建设方完成工程实施期间日常的管理、协调等建设方指定的工作内容。
19．投标人应按要求完成项目送审、发票校验，付款，工程转固、归档工作及其它在合同中约定的工作。
20.投标人应当在工程阶段进行拍照、视频；整个监理阶段，要在施工的各个方面进行拍照留存，包括但不限于材料入场、人员入场、质量检查等方面。

