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一．投资估算编制说明

1．项目概述

甘能化庆阳 2×660MW 煤电一体化工程厂址位于甘肃省正宁县早胜镇，

规划容量 4×660MW 燃煤机组电厂，本期工程采用煤电一体化建设模式建设

2×660MW 燃煤机组电厂高效超超临界空冷燃煤发电机组，同步安装烟气脱

硫、脱硝装置 ,并预留扩建条件。建设单位为甘肃能化股份有限公司，建设地点为甘

肃省宁县。本工程计划在 2024年 11月开工，第一台机组计划于 2027年 2月建成投产，

第二台机组计划于 2027年 3月建成投产。

工程投资基准日期为 2024 年 6 月。

工程投资主要数据如下：

静态投资

(万元 )

单位造价

(元 /kW)

建设期贷款利息

(万元 )

动态投资

(万元 )

单位造价

(元 /kW)

597612 4527 22557 620169 4698

详见投资估算总表及各专业汇总表。

1.1 主要系统简介：

1.1.1 热力系统

锅炉采用高效超超临界参数、一次再热、平衡通风、半露天布置（运转层以下封闭）、

固态排渣、全钢构架选吊结构、变压直流炉。汽轮机采用高效超超临界、一次中间再热、

三缸两排汽、单轴、表凝式间接空冷机组, 汽轮机具有九级回热抽汽。热力系统拟定原

则：本期工程热力系统中除辅助蒸汽系统和电动给水泵启动系统为母管制外，其它系统

均采用单元制系统。

本工程推荐采用中速磨冷一次风机正压直吹式制粉系统。系统设两台两室五电场全

高频低低温静电除尘器（效率暂定为不小于 99.8%）。根据本工程煤质，推荐采用双层

等离子点火技术，不设燃油系统。启动锅炉属于工业蒸汽锅炉，本工程为新建工程，推

荐设置燃油启动锅炉。
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1.1.2 燃料供应系统

燃煤全部采用圆管带式输送机进厂，运距约 10km，单路布置。煤矿建设过渡期，

电厂燃煤采用汽车运输进厂。九龙川煤矿至电厂的圆管带式输送机及其附属的采样、计

量、除铁等系统不属于本次设计范围，电厂与厂外圆管带式输送机的设计分界点位于电

厂第一个转运站内厂外带式输送机头部漏斗下口，转运站本体属于电厂设计范围。本期

工程厂内设置一个条形斗轮机煤场。煤场和汽车卸煤沟采用全封闭结构，以满足环保要

求，减少环境污染。本工程采用燃料管控系统。

1.1.3 除灰系统

除灰渣系统拟采用灰渣分除系统，除渣系统拟采用水冷式机械除渣方案，除灰系统

采用正压浓相气力除灰系统。本阶段厂外灰渣、石子煤、石膏均采用汽车运输方式，利

用社会运力，不配置汽车及相关设施。除石子煤系统拟采用密封式活动石子煤斗收集+

智能搬运系统运输+石子煤仓储存的机械处理方式。

根据除灰系统要求，电厂灰场拟采用调湿灰碾压的干式贮灰场。灰渣调湿后用汽车

运输至贮灰场。贮灰场按山谷灰场设计，干式贮灰场主要包括初期坝、灰场防排洪系统、

防渗层、堆灰作业设备和灰场管理站等构成。按本工程电厂（2×660MW）机组贮存 3

年的灰渣量建设。该灰场灰坝属一级山谷灰场。本工程，贮灰场库区采用人工防渗措施。

电厂至灰场的运灰道路应进行专门设计，不在贮灰场的设计范围内。

1.1.4 化学水处理系统

本工程生产水源拟采用九龙川矿井水，由于矿井建成时间与本项目时间不完全匹配。

在矿井未建成前，本项目过渡期用水采用宁县早胜镇污水站的再生水，不足部分采用新

庄煤矿矿井疏干水。电厂厂内不设置再生水和疏干水处理设施。锅炉补给水处理系统拟

采用“全膜法”。化验室台柜采用化验室标准台柜，化验室主要仪器设备按 600MW级超

超临界机组标准设置，全厂配备有水、煤、油分析的仪器设备。本工程主机为表凝式间

接空冷，每台机组设置“2×50%前置过滤器和 3×50%的高速混床”的凝结水精处理系统。

凝结水精处理高速混床采用体外再生方式，采用“高塔分离法”。为保证机组正常运行，

本工程两台机组设置一套主机间冷循环水处理系统，拟采用“管式过滤器+混床”工艺。

本工程设置一套产氢量 10Nm3/h的中压水电解制氢装置。本工程两台机组脱硫废水排放

量约为 10~15t/h。脱硫废水零排放处理系统暂按“低温多效闪蒸浓缩+高温烟气干燥”计

列投资。
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1.1.5 供水系统

本工程主机冷却采用表凝式间接空冷系统，给水系统采用汽动给水泵，其排汽排入

主机的表凝式间接空冷系统，循环水系统按单元制设置。二台机组共设一座间冷塔。辅

机冷却系统采用干湿联合冷却系统。补给水管采用焊接钢管，埋地敷设。生产用水采用

矿井疏干水及污水处理厂的再生水时，厂内无需净化站处理。生活污水处理系统采用三

级生物接触氧化-沉淀-过滤工艺，处理后的清水排至工业废水处理系统，与工业废水回

用水经清水回用水泵提升输送至用水点回用。工业废水处理系统采用澄清-气浮-过滤工

艺，处理后的清水重力自流至清水调节池，再由清水回用水泵提升输送至用水点回用。

本工程煤水处理设置电絮凝-过滤处理系统。
1.1.6 电气系统

本工程为新建电厂工程，本工程 2×6600MW机组均以发电机—变压器组单元接线

接入厂内的 750kV配电装置。发电机出口不设断路器。因本项目场地有限，考虑 GIS

占地较小，750kV配电装置按户外气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）考虑。厂内设置

110kV配电装置，为电厂提供启动/备用电源；110kV配电装置拟采用变线串接线，敞开

式布置形式。

1.1.7 热工控制系统

本工程按智慧电厂模式建设，设置智能发电控制平台和智能管理平台，全面提高电

厂的管控水平。本工程设置仿真系统。本工程智慧电厂的建设目标以建设高度智慧化的

现代火力发电厂为主线，以大数据技术、三维可视化技术和高性能网络覆盖技术为基础，

构建智能发电控制系统（ICS）和智慧管理系统（ISS），最终实现安全、可靠、绿色、

经济、灵活的智慧电厂。

1.1.8 脱硫系统

本期工程安装两台 660MW 机组，同步配套建设烟气脱硫装置，对于本期工程

660MW大容量锅炉烟气脱硫，推荐采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺。本工程石灰

石拟采用湿磨方案，外购≤20mm石灰石块，石灰石块由自卸卡车运输至厂内（利用社

会运力），卸入石灰石卸料斗内。SO2吸收系统按单元制配置，一台锅炉配一套吸收塔，

吸收塔拟采用逆流式喷淋单塔。本工程不设旁路烟道。脱硫增压风机与引风机合并设置。

本工程不设烟气换热器（GGH）。脱硫装置的设备冷却水采用电厂主系统闭式冷却水。

脱硫系统不设独立的压缩空气系统，气源拟由主厂房空压机站统一提供。



甘肃能化庆阳 2×660MW煤电项目 投资估算及经济效益分析 可行性研究阶段

1.1.9 脱硝系统

为满足环保要求，本工程同步建设 SCR脱硝装置，脱硝效率按 90％。本工程催化

剂层数按“3＋1”模式布置，脱硝还原剂采用尿素，还原剂制备拟采用尿素水解法。不设

置脱硝系统烟气旁路和省煤器高温旁路。

2. 编制范围

本阶段设计院设计范围内的所有项目。

3. 设计输入

3.1 项目划分：

按照国家能源局 “国能发电力〔 2019〕81 号文”颁发的《火力发电工程建

设预算编制与计算规定》（2018 年版）。

3.2 工程量计算依据：

西北电力设计院有限公司设计人员提供的本阶段设备、材料清册以及其

他有关设计资料。

3.3 定额套用：

按照国家能源局国能发电力〔 2019〕81 号文 “关于颁布 2018 年版电力建

设工程定额和费用计算规定的通知”的 “建筑工程、热力设备安装工程、电气

设备安装工程、调试工程、通信工程”等定额 (2018 年版 )。

安装定额材机调整系数：执行电力工程造价与定额管理总站定额〔2024〕1号文“关

于发布 2018版电力建设工程概预算定额 2023年度价格水平调整的通知”，其中甘肃地

区的材机调整系数如下，此部分按价差处理，只计取税金。

热力系统： 2.1% 燃料供应系统： 4.54%

除灰系统： 5.62% 水处理系统： 6.6%

供水系统： 4.16% 电气系统： 5.43%

热控系统： 6.52% 附属生产工程： 7.08%

脱硫工程： 5.79% 脱硝工程： 4.59%
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此定额材机调整部分按价差处理，只计取税金，列入总估算表“编制基准期价差”

栏中。

建筑定额机械费调整根据定额〔 2024〕1 号文颁发的《电力工程造价与

定额管理总站关于发布 2018 版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通

知》中的甘肃地区电力建设建筑工程施工机械价差调整表的规定计列。此定

额材机调整部分按价差处理，只计取税金。

3.4 人工工资

根据定额〔2024〕1号文颁发的《电力工程造价与定额管理总站关于发布 2018版电

力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》附件，其中甘肃省地区人工调整系数为：

建筑工程：13.43%；安装工程：13.49%。

3.5 材料预算价格：

安装工程：执行中国电力企业联合会文件中电联定额〔2020〕44 号文 “关

于发布 2018 年版电力建设工程装置性材料预算价格与综合预算价格的通知”

的《电力建设工程装置性材料综合预算价格 (2018 年版 )》，安装工程主要材

料价格按电力工程造价与定额管理总站定额〔2023〕21 号文 “关于发布 2022

年电力建设工程装置性材料综合信息价的通知”《2022 年发电工程装置性材料

综合信息价》的价格计取材料价差，价差只计取税金。

建筑工程主要材料按电力工程造价与定额管理总站定额〔2020〕9 号文 “关

于发布 2018 年版电力建设工程概预算定额价格水平调整办法的通知 ”附件 4

中规定的品种规格，根据实物量定额单价与甘肃省庆阳市宁县 2024 年第 3 期

市场信息价进行比较，计列价差，价差只计取税金。

3.6 设备购置费：

主机设备价格参照目前市场招标价格，按照锅炉 39748万元/台（含点火装置、锅

炉电梯等设备费）、汽轮机按照 20835万元/台计列（含凝汽器、低加等设备费）、发

电机按照 7825万元/台计列，运杂费率为 0.5％。主要辅机设备价格按照《火电工程限

额设计参考造价指标〔2022年水平〕，电力规划设计总院编》计列，设备运杂费率：

0.7％；其他设备价格参考同类工程合同价或信息价格计列，计取运杂费率：4.86%。

3.7 取费标准

按照国家能源局“国能电力〔2019〕81 号文”颁发的《火力发电工程建
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设预算编制与计算规定》（2018 年版）。安全文明施工费执行“定额〔2023〕

9 号文”电力工程造价与定额管理总站关于调整安全文明施工费的通知。详

细取费费率见“取费费率表”。

3.8 其他费用：

执行国家能源局“国能发电力〔 2019〕81 号文”颁发的《火力发电工程建

设预算编制与计算规定》（2018 年版）。

3.9 其他有关问题

3.9.1. 基本预备费按 5%计列。

3.9.2. 按国家计委计投资（ 1999） 1340 号文件规定不计算价差预备费。

3.9.3. 建设期贷款利率按 4.2％ (按季结息 )计算。
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取费费率表（ IV 类地区，新建）
序

号
费 用 名 称 建 筑 工 程 安 装 工 程

取费基数 费率(%) 取费基数 费率(%)
一 措施费

1 冬雨季施工增加费 直接工程费 1.63 人工费 13.85

2 夜间施工增加费 直接工程费 0.36 人工费 1.54

3 施工工具用具使用费 直接工程费 0.4 人工费 6.92

4
特殊工程技术培训费

（热力安装）
人工费 7.4

5

大型施工机械安拆与

轨道铺拆费（热力系

统）

直接工程费 0.94 人工费 12.03

7 临时设施费 直接工程费 3.11 定额直接费 17.33

8 施工机构迁移费 直接工程费 0.29 人工费 4.14

9 安全文明施工费 直接工程费 3.19 直接费工程费 3.19

二 间接费

1 规费

1.1 社会保险费 直接工程费 0.18*24 人工费 1.3*24

1.2 住房公积金 直接工程费 0.18*12 人工费 1.3*12

2 企业管理费 直接工程费 6.62 人工费 61.94

3 施工企业配合调试费 定额直接费 3.42

四 利润 直接费+间接费 5.13 直接费+间接费 6.75

五 税金

直接费＋间接费＋

利润＋编制基准期

价差

9

直接费＋间接费＋

利润＋编制基准期

价差

9

附注：建筑工程费率①钢结构工程的取费实行综合费率，按直接工程费 8.71%的综合费率计取；

②灰坝工程及大型土石方工程（大于 1万立米的独立土石方工程）的取费实行综合费率，按直

接工程费 17.12%的综合费率计取。

4. 可研投资估算与限额模块对比分析

本工程静态投资 597612 万元，单位造价 4527 元 /KW，其中建筑工程

费 138207 万元，占静态投资的 23%；设备购置费 278674 万元，占静态投
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资的 47%；安装工程费 100841 万元，占静态投资的 17%；其他费用 79890

万元，占静态投资的 13%。从投资构成上看，本工程各部分投资比例与限

额设计投资比例变化趋势相当。

与限额设计指标对比，电力规划设计总院编制的《火电工程限额设计

参考造价指标》 (2022 年水平 )中， 2×660MW 机组新建工程基本方案单位

造价 3835 元 /千瓦，本工程静态投资单位造价 4527 元 /千瓦。

根据工程实际情况，调整本工程与限额设计调整模块方案差异及投资

差额。如下表：

限额设计模块调整表

限额模块基本单位造价（元/KW） 3835

序号 限额模块 A
投资

（万元）
本工程对应模块

投资

（万元）

投资差

（万元）

千瓦造价差

（元/KW）
二、燃料供应系统

1
厂内输煤 A全部铁
路敞车运煤进厂

20072
厂内输煤 C全部汽
车运煤进厂

18658 -1414 -10.71

三、除灰系统

2

厂内除渣 A风冷式
排渣机，斗式提升机

输送至渣仓，电瓶叉

车运输石子煤

1736
厂内除渣 C机械除
渣直接至渣仓，电瓶

叉车运输石子煤

1434 -302 -2.29

四、水处理系统

3
锅炉补给水处理系

统 A有反渗透系统
2078

锅炉补给水处理系

统 C EDI
2156 78 0.59

五、供水系统

4
A二次循环：取用地
表水

34195 F间接空冷 53108 18913 143.28

六、电气系统

5
升压站 A500kV屋
外配电装置

3254
升压站 G750kV GIS
模块

10966 7712 58.42

6
系统二次 A电厂
500kV出线 2回

1742
系统二次 E电厂
750kV出线 2回

1992 250 1.89

九、交通运输工程

7 A铁路运输（翻车机） 13650 C汽车运输 2442 -11208 -84.91

十、地基处理

8 A 46m PHC桩 13554
C 25m 钢筋混凝土
钻孔灌注桩

14214 660 5.00



甘肃能化庆阳 2×660MW煤电项目 投资估算及经济效益分析 可行性研究阶段

模块调整单位造价合计 14689 111.28
限额设计根据模块调整后单位造价 3946.28

调整后单位造价为 3946.28 元 /kW，单位投资增加 111.28 元 /kW。根据工

程实际情况，本工程与限额设计调整模块有如下方案差异及投资差额：

限额调整模块与本工程模块对比表

限额调整模块基本单位造价 3946.28

序号 限额模块调整
投资

（万元）
本工程模块

投资

（万元）

投资差

（万元）

千瓦造价差

（元/KW）

1 三大主机设备费 112400
三大主机按照近期市场招

标价计列
140736 28336 214.67

2
主厂房本体及设备

基础

（431483.025m3）
20242

主厂房本体及设备基础

（489747.853m3）
26721 6479 49.08

3 除尘装置设备费 9144
除尘装置按照近期市场招

标价计列
14350 5206 39.44

4 制粉系统设备费 5257
制粉系统按照近期市场招

标价计列
8156 2899 21.96

5
间接空冷辅机循环

冷却水系统
805

间接空冷辅机循环冷却水

系统-干湿联合冷却
1373 568 4.30

6 750KV GIS配电装置 8950
750KV GIS配电装置 3/2

断路器接线型式
17569 8619 65.30

7 电厂智能化 2520 电厂智能化 6293 3773.4 28.59

8
未设置脱硫废水处

理系统
设置脱硫废水处理系统 4021 4021 30.46

9
消防系统-未设置消

防站
1581 消防系统-设置消防站 4160 2579 19.54

10 厂前公共福利工程 1103 厂前公共福利工程 4188 3085 23.37

11
储灰场、防浪堤、填

海、护岸工程
4867

储灰场、防浪堤、填海、

护岸工程
6339 1472 11.15

12 水质净化工程 2338 水质净化工程 -2338 -17.71

13 补给水工程 11098 补给水工程 4365 -6733 -51.01

14 地基处理 14317 地基处理 19821 5504 41.70

15 基本预备费-3% 13480 基本预备费-5% 28458 14978 113.47



甘肃能化庆阳 2×660MW煤电项目 投资估算及经济效益分析 可行性研究阶段

限额调整模块根据工程情况调整合计 78448.4 594.31

限额调整模块根据工程情况调整后单位造价 4540.59

由上表可看出，经过模块和工程实际情况调整后，限额设计单位投资为

4540.59 元 /千瓦，本工程的实际的单位投资为 4527 元 /千瓦，工程投资比限额

设计投资低 13.59 元 /千瓦，投资低的原因主要是我院设计本着“精心设计、质

量第一、为顾客设计精品、为客户真诚服务”的原则，结合我院已完成的电厂

施工图经验，优化设计方案，控制设计标准，重点控制主要工程量，节省了

投资。

5. 附表
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表D.1 总估算表

表一   机组容量：1320MW 金额单位:万元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 10 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 各项占静态投
资（%）

单位投资（元
/kW）

一 主辅生产工程 108163 278240 98248 484651 81.1 3671.6

(一) 热力系统 37352 182974 54394 274720 45.97 2081.21

(二) 燃料供应系统 14977 6852 1055 22884 3.83 173.36

(三) 除灰系统 1741 2875 705 5321 0.89 40.31

(四) 水处理系统 1958 3552 1468 6978 1.17 52.86

(五) 供水系统 20241 15897 7795 43933 7.35 332.83

(六) 电气系统 3780 33970 15374 53124 8.89 402.45

(七) 热工控制系统 13729 9851 23580 3.95 178.64

(八) 脱硫系统 2514 6683 4623 13820 2.31 104.7

(九) 脱硝系统 479 5628 1831 7938 1.33 60.14

(十) 附属生产工程 25121 6080 1152 32353 5.41 245.1

二 与厂址有关的单项工程 30044 434 2593 33071 5.53 250.54

(一) 交通运输工程 708 708 0.12 5.36

(二) 储灰场、防浪堤、填海、护岸工程 5972 293 74 6339 1.06 48.02

(三) 水质净化工程

(四) 补给水工程 1705 141 2519 4365 0.73 33.07

(五) 地基处理 19821 19821 3.32 150.16

(六) 厂区、施工区土石方工程 238 238 0.04 1.8

(七) 临时工程（建筑安装工程取费系数
以外的项目）

1600 1600 0.27 12.12

三 其中：编制基准期价差 13950 2862 16812 2.81 127.36

四 其他费用 51432 51432 8.61 389.64

1 建设场地征用及清理费 16200 16200

2 项目建设管理费 13905 13905

3 项目建设技术服务费 13367 13367

4 整套启动试运费 2147 2147

5 生产准备费 5513 5513

6 大件运输措施费 300 300



表D.1 总估算表

表一   机组容量：1320MW 金额单位:万元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 11 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 各项占静态投
资（%）

单位投资（元
/kW）

五 基本预备费 28458 28458 4.76 215.59

六 特殊项目

工程静态投资（一～六项合计） 138207 278674 100841 79890 597612 100 4527.36

各项占静态投资的比例（%） 23 47 17 13 100

各项静态单位投资（元/kW） 1047 2111 764 605 4527

七 动态费用 22557 22557

1 价差预备费

2 建设期贷款利息 22557 22557

工程动态投资（一～七项合计） 138207 278674 100841 102447 620169

其中：可抵扣增值税额 12073 9915 32212 2201 56401

各项占动态投资的比例（%） 22 45 16 17 100

各项动态单位投资（元/kW） 1047 2111 764 776 4698

八 铺底流动资金 3735 3735

项目计划总投资 138207 278674 100841 106182 623904



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 12 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

建筑工程 46488832 1335597753 170924222 1382086585

一 主辅生产工程 46404335 1035230837 128615484 1081635173

(一) 热力系统 11187744 362332164 43478537 373519908

1 主厂房本体及设备基础 11173064 256039735 31701013 267212799 元/m³ 489747.853 545.613

1.1 主厂房本体 8667329 166244518 20915011 174911847 元/m³ 456135.634 383.465

1.1.1 基础结构 20769667 4063925 20769667

1.1.2 框架结构 40953708 4722724 40953708

1.1.3 煤斗 13135339 1503032 13135339

1.1.4 运转层平台 21079715 2070016 21079715

1.1.5 地面及地下设施 7328920 958239 7328920

1.1.6 屋面结构 22047787 1968365 22047787

1.1.7 围护及装饰工程 29832316 3476792 29832316

1.1.9 固定端 458465 29454 458465

1.1.10 扩建端 608066 36556 608066

1.1.14 给排水 1638322 237191 1638322

1.1.15 采暖、通风、空调 7718346 5354524 1301355 13072870

1.1.16 照明 110103 1798020 378593 1908123

1.1.17 锅炉房负压清扫系统 838880 1239668 168770 2078548

1.2 集中控制楼 2505735 22035617 3340575 24541352 元/m³ 33612.219 730.132

1.2.1 一般土建 471870 19967376 2793066 20439246

1.2.2 给排水 195737 31259 195737

1.2.3 采暖、通风、空调 1997164 1310796 400624 3307960

1.2.4 照明 36701 561708 115626 598409

1.3 锅炉紧身封闭 11115233 2100882 11115233 元/座 2 5557616.483

1.4 锅炉电梯井 1982573 389279 1982573 元/座 2 991286.661

1.5 锅炉基础 13855871 1559460 13855871 元/座 2 6927935.584

1.6 汽轮发电机基础 26357884 2467336 26357884 元/座 2 13178942.053



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 13 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

1.7 主厂房附属设备基础 14448038 928470 14448038

2 除尘排烟系统 14680 106292429 11777525 106307110

2.1 电除尘基础及封闭（2座） 7340 15786491 2098592 15793832 元/m³ 60621.12 260.533

2.1.1 一般土建 13275578 1470618 13275578

2.1.2 给排水 572152 106693 572152

2.1.3 采暖、通风、空调 1339850 380640 1339850

2.1.4 照明 7340 598912 140641 606252

2.4 引风机室（2座） 7340 20326451 3055926 20333791 元/m³ 40608.75 500.724

2.4.1 一般土建 18644446 2635260 18644446

2.4.2 给排水 383272 71471 383272

2.4.3 采暖、通风、空调 897536 254982 897536

2.4.4 照明 7340 401198 94212 408538

2.5 烟道支架 2178419 177883 2178419 元/座 2 1089209.744

2.6 烟囱（240/2Xφ7.0） 66804262 6288089 66804262 元/座 1 66804262.048

2.6.1 烟囱基础 6573306 686068 6573306

2.6.2 烟囱筒身 21051163 2778096 21051163

2.6.3 烟囱内筒(钢结构) 30561540 1606143 30561540

2.6.4 烟囱内筒、内衬及其他 6474758 966042 6474758

2.6.5 烟囱电梯井钢结构 2143494 251741 2143494

2.7 炉后地坪 1196805 157034 1196805 元/m² 9000 132.978

(二) 燃料供应系统 5709795 144057365 17779391 149767160

1 燃煤系统 5709795 144057365 17779391 149767160

1.2 汽车衡控制室（2座） 32507 704880 100329 737387 元/m³ 415.8 1773.416

1.2.1 一般土建 687784 96021 687784

1.2.2 给排水 3895 732 3895

1.2.3 采暖、通风、空调 25166 9122 2611 34289

1.2.4 照明 7340 4079 965 11419



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 14 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

1.3 汽车衡基础（5座） 2762040 362876 2762040 元/座 5 552407.964

1.4 汽车采样机基础（3座） 624516 70767 624516 元/座 3 208172.116

1.5 汽车冲洗装置基础（2座） 268319 31868 268319 元/座 2 134159.726

1.7 汽车卸煤沟及封闭 2583750 25514968 3139683 28098719 元/m 63.3 443897.608

1.7.1 一般土建 21696621 2801451 21696621

1.7.2 钢结构网架 3349115 246236 3349115

1.7.3 给排水、采暖、通风、照明 2583750 469232 91996 3052982

1.8 汽车卸煤沟检修间 3670 3029841 388741 3033511 元/m³ 3316.95 914.548

1.8.1 一般土建 2880143 360245 2880143

1.8.2 给排水 48184 7264 48184

1.8.3 采暖、通风、空调 64980 14996 64980

1.8.4 照明 3670 36534 6236 40204

1.9 入炉煤采样间 3670 1606066 250712 1609736 元/m³ 2402.4 670.053

1.9.1 一般土建 1497643 230073 1497643

1.9.2 给排水 34899 5261 34899

1.9.3 采暖、通风、除尘 47064 10861 47064

1.9.4 照明 3670 26461 4517 30131

1.11 斗轮机基础 5216033 583777 5216033 元/m 210 24838.25

1.15 尾部驱动站（2座） 7340 1171210 168816 1178550 元/m³ 1209.6 974.331

1.15.1 一般土建 1121476 156286 1121476

1.15.2 给排水 11331 2129 11331

1.15.3 采暖、通风、除尘 26538 7595 26538

1.15.4 照明 7340 11865 2806 19205

1.17 干煤棚 14680 40449326 4200577 40464007 元/m² 24255 1668.275

1.17.1 一般土建 9422956 1110584 9422956

1.17.2 钢结构网架 16769749 776404 16769749

1.17.3 煤场地坪 3382887 906906 3382887



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 15 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

1.17.4 干煤棚端部 9725998 1159864 9725998

1.17.5 通风、照明 14680 1147736 246819 1162417

1.20 1号输煤地道（8.8*3.2m） 3670 1807763 235521 1811433 元/m 30 60381.094

1.20.1 一般土建 1743533 221977 1743533

1.20.2 给排水 22118 2963 22118

1.20.3 采暖、通风 32866 8535 32866

1.20.4 照明 3670 9246 2047 12916

1.21 2号输煤地道(8.0*3.2m) 3670 2276538 297501 2280209 元/m 40 57005.214

1.21.1 一般土建 2190899 279442 2190899

1.21.2 给排水 29490 3950 29490

1.21.3 采暖、通风 43821 11380 43821

1.21.4 照明 3670 12328 2729 15998

1.22 1号输煤栈桥(8.8*3.3m) 3670 3350499 401054 3354169 元/m 65 51602.603

1.22.1 一般土建 3204446 368530 3204446

1.22.2 给排水 46974 7766 46974

1.22.3 采暖、通风 72736 19891 72736

1.22.4 照明 3670 26343 4867 30013

1.23 2号输煤栈桥(8.0*3.3m) 3670 1526204 182150 1529874 元/m 30 50995.794

1.23.1 一般土建 1458795 167139 1458795

1.23.2 给排水 21680 3584 21680

1.23.3 采暖、通风 33570 9180 33570

1.23.4 照明 3670 12158 2246 15829

1.24 4号输煤栈桥(8.0*3.3m) 3670 4476247 535346 4479917 元/m 90 49776.858

1.24.1 一般土建 4274020 490312 4274020

1.24.2 给排水 65041 10753 65041

1.24.3 采暖、通风 100711 27541 100711

1.24.4 照明 3670 36475 6739 40145



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 16 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

1.25 5号输煤栈桥(8.0*3.3m) 3670 13818083 1653947 13821753 元/m 280 49363.405

1.25.1 一般土建 13188931 1513843 13188931

1.25.2 给排水 202349 33454 202349

1.25.3 采暖、通风 313324 85683 313324

1.25.4 照明 3670 113479 20966 117149

1.26 1号转运站 795363 2987798 454585 3783161 元/m³ 4914 769.874

1.26.1 一般土建 2682946 388993 2682946

1.26.2 给排水 75004 8796 75004

1.26.3 采暖、通风、除尘 791693 176997 47558 968690

1.26.4 照明 3670 52851 9238 56521

1.27 1号转运站除尘室 3670 1121990 158090 1125660 元/m³ 940.8 1196.492

1.27.1 一般土建 1079531 150007 1079531

1.27.2 给排水 13667 2060 13667

1.27.3 采暖、通风、除尘 18431 4253 18431

1.27.4 照明 3670 10362 1769 14032

1.28 2号转运站（半地下） 1109943 4999773 733702 6109716 元/m³ 7432.425 822.035

1.28.1 一般土建 4538684 634494 4538684

1.28.2 给排水 113443 13304 113443

1.28.3 采暖、通风、除尘 1106273 267708 71931 1373981

1.28.4 照明 3670 79937 13973 83607

1.29 2号转运站除尘室 3670 1365490 193093 1369160 元/m³ 1075.2 1273.4

1.29.1 一般土建 1316965 183856 1316965

1.29.2 给排水 15619 2355 15619

1.29.3 采暖、通风、除尘 21063 4861 21063

1.29.4 照明 3670 11843 2021 15513

1.31 碎煤机室 894980 5080317 753599 5975297 元/m³ 8467.2 705.699

1.31.1 一般土建 4698182 680857 4698182



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 17 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

1.31.2 给排水 122999 18543 122999

1.31.3 采暖、通风、除尘 891310 165875 38280 1057185

1.31.4 照明 3670 93261 15918 96931

1.32 碎煤机室侧除尘室 3670 1308744 177774 1312414 元/m³ 1209.6 1084.999

1.32.1 一般土建 1254154 167382 1254154

1.32.2 给排水 17571 2649 17571

1.32.3 采暖、通风、除尘 23696 5469 23696

1.32.4 照明 3670 13323 2274 16993

1.33 拉紧间（全地下） 1668861 201014 1668861 元/座 1 1668861.417

1.33.1 一般土建 1613643 188072 1613643

1.33.2 给排水 12222 2296 12222

1.33.3 采暖、通风、除尘 28625 8192 28625

1.33.4 照明 14371 2453 14371

1.34 液压拉紧间 3670 1230928 194224 1234598 元/m³ 1606.5 768.502

1.34.1 一般土建 1164875 177582 1164875

1.34.2 给排水 15049 2827 15049

1.34.3 采暖、通风、空调 35246 10087 35246

1.34.4 照明 3670 15758 3727 19428

1.35 采光室 3670 566686 83593 570356 元/m³ 655.2 870.507

1.35.1 一般土建 539747 76806 539747

1.35.2 给排水 6138 1153 6138

1.35.3 采暖、通风、除尘 14375 4114 14375

1.35.4 照明 3670 6427 1520 10097

1.36 除铁器室（3座） 11010 3225876 470540 3236887 元/m³ 5221.125 619.96

1.36.1 一般土建 2990241 425685 2990241

1.36.2 给排水 75845 11434 75845

1.36.3 采暖、通风、除尘 102283 23605 102283



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 18 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

1.36.4 照明 11010 57507 9816 68518

1.37 拉紧小室（3座） 11010 1799876 278533 1810886 元/m³ 1496.88 1209.774

1.37.1 一般土建 1732320 265673 1732320

1.37.2 给排水 21745 3278 21745

1.37.3 采暖、通风、除尘 29324 6767 29324

1.37.4 照明 11010 16487 2814 27497

1.39 推煤机库 36177 1976588 286858 2012764 元/m³ 2324.7 865.817

1.39.1 一般土建 1871671 266886 1871671

1.39.2 给排水 33770 5091 33770

1.39.3 采暖、通风、除尘 32507 45541 10510 78048

1.39.4 照明 3670 25605 4370 29275

1.41 输煤综合楼 161652 3461414 493929 3623066 元/m³ 4200 862.635

1.41.1 一般土建 3271863 457846 3271863

1.41.2 给排水 61012 9198 61012

1.41.3 采暖、通风、除尘 157982 82279 18988 240261

1.41.4 照明 3670 46260 7896 49930

1.42 燃料管控楼 3670 4660488 696193 4664158 元/m³ 6451.2 722.991

1.42.1 一般土建 4369338 640771 4369338

1.42.2 给排水 93714 14128 93714

1.42.3 采暖、通风、除尘 126381 29166 126381

1.42.4 照明 3670 71056 12128 74726

(三) 除灰系统 184732 17229801 2340162 17414532

1 厂内除渣系统（干除渣） 7340 3477933 380355 3485273 元/kW

1.2 渣仓基础及封闭 7340 3250579 356495 3257919 元/座 2 1628959.384

1.2.1 一般土建 3206296 345339 3206296

1.2.2 给排水 10089 1896 10089

1.2.3 采暖、通风、空调 23629 6763 23629



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 19 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

1.2.4 照明 7340 10564 2499 17905

1.3 石子煤仓基础（2座，φ4m/11m）（上
部由厂家提供）

227354 23859 227354 元/座 2 113676.981

3 除灰系统（气力除灰） 177392 13751868 1959808 13929260 元/kW

3.1 灰库（φ12m/23m）3座 39165 10748860 1455992 10788026 元/座 3 3596008.541

3.1.1 一般土建 10489490 1404584 10489490

3.1.2 给排水 46713 9582 46713

3.1.3 采暖、通风、空调 28155 129165 31424 157319

3.1.4 照明 11010 83492 10401 94503

3.2 灰库气化风机房 14680 671918 98300 686599 元/m³ 720.3 953.212

3.2.1 一般土建 642302 90839 642302

3.2.2 给排水 6747 1268 6747

3.2.3 采暖、通风、空调 11010 15803 4523 26813

3.2.4 照明 3670 7065 1671 10735

3.3 空压机室 123546 2331089 405516 2454636 元/m³ 3024 811.718

3.3.1 一般土建 2206755 374190 2206755

3.3.2 给排水 28327 5322 28327

3.3.3 采暖、通风、空调 119876 66345 18988 186221

3.3.4 照明 3670 29662 7016 33332

(四) 水处理系统 459748 19120831 2750302 19580579

1 锅炉补给水处理系统 459748 19120831 2750302 19580579

1.1 锅炉补给水车间 122686 6948065 1005354 7070752 元/m³ 13230 534.448

1.1.1 一般土建 6404101 868304 6404101

1.1.2 给排水 123932 23285 123932

1.1.3 采暖、通风、空调 119016 290260 83071 409276

1.1.4 照明 3670 129772 30694 133442

1.2 化验楼 333392 6054395 961632 6387787 元/m³ 9280.656 688.29

1.2.1 一般土建 5635548 881902 5635548



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 20 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

1.2.2 给排水 134816 20325 134816

1.2.3 采暖、通风、空调 329722 181810 41958 511532

1.2.4 照明 3670 102220 17448 105891

1.3 酸碱贮存间 3670 1492974 199906 1496644 元/m³ 1344 1113.574

1.3.1 一般土建 1432317 188359 1432317

1.3.2 给排水 19524 2943 19524

1.3.3 采暖、通风、空调 26329 6076 26329

1.3.4 照明 3670 14803 2527 18473

1.4 除盐水箱基础（2座） 1596686 140441 1596686 元/座 2 798342.953

1.5 生淡清水箱基础（2座） 282038 30101 282038 元/座 2 141018.863

1.6 室外沟道 2746673 412869 2746673 元/m 450 6103.718

(五) 供水系统 136716 202272445 26609726 202409162

4 凝汽器冷却系统（间接空冷） 136716 202272445 26609726 202409162

4.1 循环水泵房 114696 7834986 1012934 7949682 元/m³ 15135.12 525.247

4.1.1 一般土建 7435510 919732 7435510

4.1.2 给排水 105990 22551 105990

4.1.3 采暖、通风、空调 111026 194499 44770 305525

4.1.4 照明 3670 98987 25881 102657

4.2 循环水泵房配电室 3670 855761 118314 859431 元/m³ 927.36 926.751

4.2.1 一般土建 819408 109336 819408

4.2.2 给排水 3927 603 3927

4.2.3 采暖、通风、空调 14557 4165 14557

4.2.4 照明 3670 17869 4210 21539

4.3 循环水泵电子间 3670 427365 58816 431035 元/m³ 434.7 991.569

4.3.1 一般土建 410324 54608 410324

4.3.2 给排水 1841 283 1841

4.3.3 采暖、通风、空调 6824 1952 6824



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 21 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

4.3.4 照明 3670 8376 1974 12046

4.4 间接通风冷却塔(H=223m，D=171.2m) 14680 174304020 22536993 174318701 元/座 1 174318700.684

4.4.1 环板基础 32650270 3944082 32650270

4.4.3 冷却塔塔筒 129482102 17109422 129482102

4.4.5 膨胀水箱框架 7063832 906657 7063832

4.4.6 其他部分 4543227 508706 4543227

4.4.7 照明 14680 564590 68126 579270

4.6 干湿联合冷却塔 7863255 981749 7863255 元/段 10 786325.502

4.7 地埋式储水箱基础（设于干冷塔内下
部）

110068 15721 110068 元/座 1 110068.007

4.8 循环水管道建筑 5489249 963574 5489249 元/m 3995 1374.03

4.9 辅机冷却水管道建筑 708903 126859 708903 元/m 1700 417.002

4.10 厂内补给水管道建筑 2819941 517741 2819941 元/m 11900 236.97

4.11 厂区工业水管道建筑 1858896 277024 1858896 元/m 6500 285.984

(六) 电气系统 102532 37701724 2759612 37804257

1 变配电系统建筑 35911314 2503608 35911314

1.1 汽机房A排外构筑物 6820738 621062 6820738

1.1.1 主变压器 1940591 169554 1940591 元/座 2 970295.275

1.1.2 厂高变压器 491794 42531 491794 元/座 2 245896.848

1.1.3 启备变压器 266885 22894 266885 元/座 1 266884.76

1.1.4 防火墙 918382 122136 918382 元/座 4 229595.536

1.1.5 母线支架 2569523 171181 2569523

1.1.6 事故油池 633564 92766 633564 元/座 2 316781.901

1.3 屋外配电装置 28734671 1853407 28734671

1.3.1 主变变电构架 5354913 248179 5354913 元/榀 2 2677456.413

1.3.2 750kV变电构架 17283057 767939 17283057 元/榀 1 17283056.502

1.3.3 设备支架 2811638 256244 2811638 元/座 1 2811638.103

1.3.4 电缆沟 3285064 581044 3285064 元/m 1627 2019.093



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 22 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

1.4 全厂独立避雷针 355905 29140 355905 元/座 3 118634.958

2 控制系统建筑 102532 1790411 256004 1892943

2.1 继电器室 102532 1790411 256004 1892943 元/m³ 2318.4 816.487

2.1.1 一般土建 1695087 231987 1695087

2.1.2 给排水 21718 4080 21718

2.1.3 采暖、通风、空调 98862 50865 14557 149727

2.1.4 照明 3670 22741 5379 26411

(七) 脱硫系统 22021 25119204 3222720 25141224

2 吸收塔系统 14680 6275150 806967 6289830

2.1 吸收塔基础（2座） 1682720 136226 1682720 元/座 2 841359.93

2.2 浆液循环泵房（2座） 7340 2763661 403622 2771001 元/m³ 5040 549.802

2.2.1 一般土建 2556437 351413 2556437

2.2.2 给排水 47212 8870 47212

2.2.3 采暖、通风、空调 110575 31646 110575

2.2.4 照明 7340 49437 11693 56777

2.3 氧化风机房（2座） 7340 1828769 267119 1836109 元/m³ 2635.5 696.683

2.3.1 一般土建 1720408 239818 1720408

2.3.2 给排水 24688 4638 24688

2.3.3 采暖、通风、空调 57822 16548 57822

2.3.4 照明 7340 25851 6114 33192

3 烟气系统 3235484 264600 3235484

3.1 脱硫烟道支架 1659611 135733 1659611 元/座 1 1659610.617

3.2 脱硫烟道支架（吸收塔到烟囱）（2
座）

1575873 128867 1575873 元/座 2 787936.454

4 石膏处理及浆液回收系统 376630 31240 376630

4.2 事故浆液箱基础 376630 31240 376630 元/座 1 376629.583

6 辅助工艺建筑 7340 15231941 2119913 15239281

6.1 脱硫工艺综合楼 3670 13285416 1833515 13289086 元/m³ 30240 439.454



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 23 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

6.1.1 一般土建 11920649 1573723 11920649

6.1.2 给排水 439283 66226 439283

6.1.3 采暖、通风、空调 592409 136715 592409

6.1.4 照明 3670 333074 56851 336744

6.2 脱硫卸料间 3670 1946525 286398 1950195 元/m³ 2457 793.73

6.2.1 一般土建 1835638 265290 1835638

6.2.2 给排水 35692 5381 35692

6.2.3 采暖、通风、空调 48133 11108 48133

6.2.4 照明 3670 27062 4619 30732

(八) 脱硝系统 51277 4741241 681678 4792518

1 工艺系统 51277 4741241 681678 4792518

1.1 尿素储存及溶解车间 51277 4741241 681678 4792518 元/m³ 8886.15 539.324

1.1.1 一般土建 4375879 589626 4375879

1.1.2 给排水 83241 15640 83241

1.1.3 采暖、通风、空调 47606 194958 55796 242564

1.1.4 照明 3670 87164 20616 90834

(九) 附属生产工程 28549771 222656061 28993355 251205832

1 辅助生产工程 226623 24729922 3377886 24956545

1.2 制氢站 74136 926483 134260 1000619 元/m³ 1157.625 864.372

1.2.1 一般土建 878886 122268 878886

1.2.2 给排水 10844 2037 10844

1.2.3 采暖、通风、空调 70466 25398 7269 95864

1.2.4 照明 3670 11355 2686 15025

1.4 检修间 49221 6321767 905128 6370988 元/m² 1797.768 3543.832

1.4.1 一般土建 5811368 800767 5811368

1.4.2 给排水 135359 18607 135359

1.4.3 采暖、通风、空调 45551 201221 53016 246772



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 24 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

1.4.4 照明 3670 173818 32737 177488

1.5 启动锅炉房 39029 6040052 871455 6079081 元/m³ 12495 486.521

1.5.1 一般土建 5589166 756886 5589166

1.5.2 给排水 117047 21991 117047

1.5.3 采暖、通风、空调 35359 274134 78456 309493

1.5.4 照明 3670 59705 14121 63376

1.6 综合、消防水泵房 64237 3649336 501329 3713573 元/m³ 4032.117 920.998

1.6.1 一般土建 3542912 476499 3542912

1.6.2 给排水 28237 6008 28237

1.6.3 采暖、通风、空调 60567 51816 11927 112383

1.6.4 照明 3670 26371 6895 30041

1.10 工业消防蓄水池（22000m³） 7460357 904778 7460357 元/座 1 7460356.724

1.11 生活蓄水池（50m³） 106483 19214 106483 元/座 1 106483.446

1.13 管道建筑 225443 41723 225443 元/m 60 3757.39

2 附属生产建筑 4155161 24532331 3554401 28687492

2.1 生产行政办公楼 3765942 15429714 2275634 19195656 元/m² 4798.521 4000.328

2.1.1 一般土建 943740 14067381 1997080 15011121

2.1.2 给排水 361295 49665 361295

2.1.3 采暖、通风、空调 2814862 537089 141508 3351951

2.1.4 照明 7340 463948 87381 471288

2.3 材料库 238724 7025299 981447 7264023 元/m² 2434.131 2984.237

2.3.1 一般土建 6334232 840146 6334232

2.3.2 给排水 183273 25193 183273

2.3.3 采暖、通风、空调 235054 272448 71783 507502

2.3.4 照明 3670 235345 44326 239016

2.4 危废暂存间 82315 1365196 198605 1447511 元/m² 315 4595.274

2.4.1 一般土建 1264559 176715 1264559



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 25 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

2.4.2 给排水 31031 4356 31031

2.4.3 采暖、通风、空调 78645 28886 7173 107531

2.4.4 照明 3670 40721 10360 44391

2.6 主警卫传达室 25523 365056 51487 390579 元/m² 49.14 7948.299

2.6.1 一般土建 8389 349357 48073 357746

2.6.2 给排水 4841 680 4841

2.6.3 采暖、通风、空调 13464 4506 1119 17970

2.6.4 照明 3670 6352 1616 10023

2.7 次警卫传达室（2座） 42657 347066 47228 389723 元/m² 41.58 9372.839

2.7.1 一般土建 8389 333781 44338 342170

2.7.2 给排水 4096 575 4096

2.7.3 采暖、通风、空调 26928 3813 947 30741

2.7.4 照明 7340 5375 1368 12715

3 环境保护设施 105154 52731537 3536843 52836691

3.1 机组排水槽 19399 3025959 410972 3045358 元/m³ 4116 739.883

3.1.1 一般土建 2840199 375612 2840199

3.1.2 给排水 59791 9014 59791

3.1.3 采暖、通风、空调 15729 80633 18608 96362

3.1.4 照明 3670 45335 7738 49005

3.2 地埋式污水处理装置基础 257617 26755 257617 元/座 1 257616.69

3.4 锅炉酸洗废水池 35128 7341313 936631 7376441 元/m³ 8064 914.737

3.4.1 一般土建 6977375 867354 6977375

3.4.2 给排水 117142 17660 117142

3.4.3 采暖、通风、空调 31458 157976 36457 189434

3.4.4 照明 3670 88820 15160 92490

3.5 工业废水处理间 29508 10644686 1307323 10674193 元/m³ 10892.7 979.94

3.5.1 一般土建 10153085 1213744 10153085



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 26 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

3.5.2 给排水 158234 23855 158234

3.5.3 采暖、通风、空调 25838 213391 49246 239228

3.5.4 照明 3670 119976 20478 123646

3.6 煤水处理间 21119 4060873 497128 4081992 元/m³ 5949.72 686.081

3.6.1 一般土建 3792355 446014 3792355

3.6.2 给排水 86429 13030 86429

3.6.3 采暖、通风、空调 17449 116557 26899 134005

3.6.4 照明 3670 65532 11185 69202

3.7 脱硫废水低温多效闪蒸系统处理间 6500000 6500000 元/座 1 6500000

3.13 噪声治理措施 15000000 15000000

3.14 雨水调节池 2901090 358033 2901090 元/座 1 2901089.743

3.15 厂区绿化 3000000 3000000 元/m² 50000 60

4 消防系统 14617526 26077786 3567031 40695312

4.2 消防站 260619 11803856 1658629 12064475 元/m² 3465 3481.811

4.2.1 一般土建 10820119 1457486 10820119

4.2.2 给排水 260890 35863 260890

4.2.3 采暖、通风、空调 256949 387831 102183 644780

4.2.4 照明 3670 335016 63098 338686

4.3 消防训练塔 3670 1198304 168612 1201974 元/m² 320.166 3754.222

4.3.1 一般土建 1107407 150026 1107407

4.3.2 给排水 24106 3314 24106

4.3.3 采暖、通风、空调 35836 9442 35836

4.3.4 照明 3670 30955 5830 34626

4.4 消防设施 3000000 3000000

4.5 厂区消防管路 5742084 1080887 5742084 元/m 8400 683.581

4.8 特殊消防系统 14353237 4333542 658902 18686779

4.8.1 主厂房消防灭火 9853694 1923423 314861 11777117



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 27 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

4.8.2 输煤系统消防灭火 3569434 1675427 261734 5244861

4.8.4 变压器系统消防灭火 405808 734692 82308 1140501

4.8.6 移动消防 524300 524300

5 厂区性建筑 56390466 9000239 56390466

5.1 厂区道路及广场 18335649 2206701 18335649 元/m² 83000 220.911

5.2 围墙及大门 4516447 829499 4516447 元/m 3780 1194.827

5.3 厂区管道支架 10925995 1541590 10925995 元/m 990 11036.358

5.4 厂区沟道、隧道 7119478 1407148 7119478 元/m 2600 2738.261

5.5 生活给排水 6961506 1450090 6961506 元/m 14500 480.104

5.6 厂内工业水管道 2948503 557824 2948503 元/m 11900 247.773

5.7 厂区雨水管道 864048 198679 864048 元/m 100 8640.483

5.8 雨水排水口 693131 99867 693131 元/座 1 693130.881

5.11 厂内检漏沟 4025710 708841 4025710 元/m 1300 3096.7

6 厂区采暖(制冷)工程 3544268 2651571 383954 6195839

6.1 采暖加热(制冷)站 3544268 3544268

6.1.2 设备及管道 3544268 3544268

6.2 厂区采暖管道建筑 2651571 383954 2651571 元/m 8000 331.446

7 厂前公共福利工程 5901038 35542448 5573002 41443487

7.2 宿舍楼（2座） 4497026 28254842 4482180 32751868 元/m² 8530.704 3839.293

7.2.1 一般土建 943740 25832917 3986973 26776657

7.2.2 给排水 642303 88293 642303

7.2.3 采暖、通风、空调 3545946 954826 251570 4500772

7.2.4 照明 7340 824797 155344 832137

7.3 职工食堂及活动中心 1404012 7287606 1090822 8691619 元/m² 2268 3832.283

7.3.1 一般土建 367010 6643706 959164 7010716

7.3.2 给排水 170765 23474 170765

7.3.3 采暖、通风、空调 1029662 253853 66883 1283515



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 28 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

7.3.4 照明 7340 219283 41300 226623

二 与厂址有关的单项工程 84496 300366916 42308738 300451412

(一) 交通运输工程 7084139 851563 7084139

5 厂外公路 7084139 851563 7084139

5.1 进厂道路 7084139 851563 7084139 元/km 3.3 2146708.666

(二) 储灰场、防浪堤、填海、护岸工程 26530 59696540 6904185 59723069

1 灰（坝）场 26530 59696540 6904185 59723069

1.2 灰场 38864906 4443282 38864906 元/个 1 38864905.962

1.3 灰场防渗 16818103 1743650 16818103

1.4 灰场管理站 26530 4013530 717253 4040060

1.4.1 灰场管理站围墙等 496630 71828 496630 元/m2 3000 165.543

1.4.2 灰场管理站生活和办公室 18351 342159 62748 360509 元/m2 400.701 899.696

1.4.3 灰场变配电室 146640 27107 146640 元/m2 156.555 936.668

1.4.4 洒水车库 619529 119592 619529 元/m3 1247.4 496.656

1.4.5 灰场管理站机具库 808458 151025 808458 元/m3 1718.346 470.486

1.4.6 干厕所 44476 9390 44476 元/座 1 44476.359

1.4.6.1 一般土建 39524 8313 39524

1.4.6.2 给排水、采暖、通风、空调、照明 4952 1077 4952

1.4.7 灰场升压泵房 8179 635015 79581 643194 元/m³ 655.988 980.496

1.4.7.1 一般土建 603756 73601 603756

1.4.7.2 给排水、采暖、通风、照明 8179 31259 5980 39438

1.4.8 灰场冲洗平台 70139 12342 70139 元/座 1 70138.885

1.4.9 200m3蓄水池 164417 19809 164417 元/座 1 164417.433

1.4.10 灰水澄清池 100455 12903 100455 元/座 1 100455.34

1.4.11 灰场管理站室外管道 585612 150928 585612 元/m

(四) 补给水工程 57967 16996268 3258218 17054235

1 补给水系统 57967 16996268 3258218 17054235



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 29 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

1.4 取水站 29508 2085710 295903 2115217

1.4.1 引水隧洞 136357 23508 136357 元/m 25 5454.27

1.4.2 取水泵房 29508 1949353 272395 1978860 元/m³ 2163.42 914.691

1.4.2.1 一般土建 1892252 259073 1892252

1.4.2.2 给排水 15150 3223 15150

1.4.2.3 采暖、通风、空调 25838 27802 6399 53639

1.4.2.4 照明 3670 14149 3699 17819

1.5 升压站 28459 2745082 408460 2773541

1.5.1 干厕所 44476 9390 44476 元/座 1 44476.359

1.5.1.1 一般土建 39524 8313 39524

1.5.1.2 给排水、采暖、通风、空调、照明 4952 1077 4952

1.5.2 升压水泵房 21119 1949353 272395 1970472 元/m³ 2163.42 910.813

1.5.2.1 一般土建 1892252 259073 1892252

1.5.2.2 给排水 15150 3223 15150

1.5.2.3 采暖、通风、空调 17449 27802 6399 45250

1.5.2.4 照明 3670 14149 3699 17819

1.5.3 配电室 3670 587399 98506 591069 元/m³ 1245.3 474.64

1.5.3.1 一般土建 538582 86450 538582

1.5.3.2 给排水 5273 809 5273

1.5.3.3 采暖、通风、空调 19548 5593 19548

1.5.3.4 照明 3670 23996 5654 27666

1.5.4 值班及存贮间 3670 163853 28169 167523 元/m³ 354.753 472.225

1.5.4.1 一般土建 149267 24494 149267

1.5.4.2 给排水 3323 624 3323

1.5.4.3 采暖、通风、空调 7783 2227 7783

1.5.4.4 照明 3670 3480 823 7150

1.6 补给水管路建筑 9691452 2237992 9691452 元/m 32500 298.199



表D.2乙 建筑工程专业汇总估算表

表二乙 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 30 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
建筑费 建筑工程费合

计
技术经济指标

金额 其中人工费 单位 数量 指标

1.7 补给水升压泵站围墙、地坪和大门 1176962 163987 1176962

1.8 穿公路铁路箱涵及管支墩(3座) 1187739 124691 1187739 元/座 3 395912.885

1.9 厂外排水管道 109325 27184 109325 元/m 100 1093.25

(五) 地基处理 198206540 31231171 198206540

1 热力系统 47874278 7754259 47874278

1.1 主厂房 37724017 6112324 37724017

1.2 除尘器 7931420 1285129 7931420

1.3 烟囱 2218841 356805 2218841

2 燃料供应系统 18437198 2985901 18437198

3 除灰系统 7357986 1148642 7357986

4 水处理系统 4043915 656808 4043915

5 供水系统 39858172 5494668 39858172

6 电气系统 5910063 954690 5910063

7 脱硫系统 8078272 1308138 8078272

8 脱硝系统 1409013 228560 1409013

9 附属生产工程 33096739 5335015 33096739

10 储灰场、防浪堤、填海、护岸工程 5776491 937889 5776491

12 补给水工程 26364413 4426601 26364413

(六) 厂区、施工区土石方工程 2383429 63600 2383429

1 生产区土石方工程 1390334 37100 1390334 元/m³ 70000 19.862

2 施工区土石方工程 993096 26500 993096 元/m³ 50000 19.862

(七) 临时工程（建筑安装工程取费系数以外
的项目）

16000000 16000000

1 临时工程 16000000 16000000 项 1 16000000

合计： 46488832 1335597753 170924222 1382086585



表D.2甲 安装工程专业汇总估算表

表二甲 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 31 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
安装工程费

合计
技术经济指标

装置性材料
费

安装费 其中人工费 小计 单位 数量 指标

安装工程 2786733573 482080194 526323260 89208911 1008403454 3795137028

一 主辅生产工程 2782396983 465910517 516558489 87309424 982469006 3764865989

(一) 热力系统 1829738535 272739374 271198332 41198379 543937706 2373676240

1 锅炉机组 1104427689 48618249 161670589 23699983 210288838 1314716527 元/kW 1320000 995.997

1.1 锅炉本体 820134800 9391876 122008835 16765273 131400711 951535511 元/台(炉) 2 475767755.294

1.1.1 组合安装 820134800 113084531 16151310 113084531 933219331

1.1.2 点火装置 900179 190597 900179 900179

1.1.3 分部试验及试运 9391876 8024126 423366 17416001 17416001

1.2 风机 29142580 2183027 483044 2183027 31325607 元/台(炉) 2 15662803.735

1.3 除尘装置 143497500 18227769 3473401 18227769 161725269 元/台(炉) 2 80862634.608

1.4 制粉系统 81559944 2573492 522098 2573492 84133436

1.5 烟风煤管道 37711377 13012652 1747808 50724029 50724029 元/t 3460 14660.124

1.5.1 冷风道 7399353 2553453 353184 9952806 9952806 元/t 780 12760.008

1.5.2 热风道 5445583 3142259 430160 8587842 8587842 元/t 550 15614.258

1.5.3 烟道 10024456 3393323 470912 13417779 13417779 元/t 1040 12901.71

1.5.6 送粉管道 14841985 3923618 493552 18765603 18765603 元/t 1090 17216.149

1.6 锅炉其他辅机 30092865 1514997 3664813 708359 5179809 35272675 元/台(炉) 2 17636337.34

2 汽轮发电机组 725310846 205266 18380298 3507743 18585564 743896410 元/kW 1320000 563.558

2.1 汽轮发电机本体 596236800 11887512 2152399 11887512 608124312 元/台(机) 2 304062156.099

2.2 汽轮发电机辅助设备 46659592 4584601 996537 4584601 51244193 元/台(机) 2 25622096.459

2.3 旁路系统 14098000 228292 18151 228292 14326292 元/kW 1320000 10.853

2.4 除氧给水装置 60827025 939247 192715 939247 61766272 元/kW 1320000 46.793

2.5 汽轮机其他辅机 7489429 205266 740646 147941 945912 8435340 元/台(机) 2 4217670.195

3 热力系统汽水管道 185227011 39608915 3486190 224835926 224835926 元/t 4310.88 52155.459

3.1 主蒸汽、再热蒸汽及主给水
管道

130283605 22022827 1136709 152306432 152306432 元/t 1936 78670.678

3.1.1 主蒸汽管道 43485428 7108310 322903 50593739 50593739 元/t 552 91655.324



表D.2甲 安装工程专业汇总估算表

表二甲 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 32 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
安装工程费

合计
技术经济指标

装置性材料
费

安装费 其中人工费 小计 单位 数量 指标

3.1.2 热再热蒸汽管道 43298572 6383832 251767 49682403 49682403 元/t 510 97416.477

3.1.3 冷再热蒸汽管道 11912460 2289539 163539 14201999 14201999 元/t 300 47339.998

3.1.4 主给水管道 31587145 6241146 398500 37828291 37828291 元/t 574 65902.946

3.3 中、低压汽水管道 45485254 14464157 1917691 59949411 59949411 元/t 1926.08 31125.089

3.3.1 抽汽管道 7243210 2007059 253994 9250269 9250269 元/t 264 35038.898

3.3.2 辅助蒸汽管道 6855247 2297208 318648 9152455 9152455 元/t 331.2 27634.225

3.3.3 低压旁路出口管道 972057 207654 23552 1179711 1179711 元/t 24.48 48190.816

3.3.4 中、低压水管道 10618120 3463315 475662 14081435 14081435 元/t 494.4 28481.867

3.3.5 加热器疏水、排气、除氧器
溢放水管道

7097033 1970268 253994 9067300 9067300 元/t 264 34345.835

3.3.9 主厂房循环水管道 6176891 1226661 137486 7403552 7403552 元/t 212 34922.416

3.3.10 主厂房冷却水管道 4941903 1469113 217903 6411016 6411016 元/t 336 19080.406

3.3.11 锅炉蒸汽吹洗管道 1580793 1822878 236451 3403671 3403671 元/t 76 44785.141

3.4 主厂房内油管道及其他管道 9458152 3121931 431790 12580083 12580083 元/t 448.8 28030.487

3.4.1 汽轮发电机组油、氮气、二
氧化碳管道

935773 281775 39254 1217547 1217547 元/t 40.8 29841.849

3.4.4 其他管道 8522379 2840157 392537 11362535 11362535 元/t 408 27849.351

5 热力系统保温及油漆 38688847 40294021 7733180 78982868 78982868 元/m³ 36290 2176.436

5.1 锅炉炉墙砌筑 10627379 10625165 2038000 21252544 21252544 元/m³ 10000 2125.254

5.2 锅炉本体保温 7359557 8446437 1554002 15805994 15805994 元/m³ 9144 1728.565

5.3 除尘器保温 2428800 3748463 716364 6177263 6177263 元/m³ 4400 1403.923

5.4 锅炉辅机保温 6640120 6654014 1274459 13294134 13294134 元/m³ 6060 2193.751

5.5 汽轮发电机组设备保温 2067712 1011813 173585 3079525 3079525 元/m³ 894 3444.659

5.6 管道保温 9565279 7599251 1667543 17164530 17164530 元/m³ 5792 2963.489

5.8 油漆 2208878 309227 2208878 2208878 元/m² 142044 15.551

6 调试工程 11244510 2771282 11244510 11244510 元/kW 1320000 8.519

6.1 分系统调试 3528200 957681 3528200 3528200 元/kW 1320000 2.673



表D.2甲 安装工程专业汇总估算表

表二甲 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 33 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
安装工程费

合计
技术经济指标

装置性材料
费

安装费 其中人工费 小计 单位 数量 指标

6.2 整套启动调试 3856655 982058 3856655 3856655 元/kW 1320000 2.922

6.3 特殊调试 563233 131806 563233 563233 元/kW 1320000 0.427

6.4 性能试验 3296422 699736 3296422 3296422 元/kW 1320000 2.497

(二) 燃料供应系统 68516861 4731296 5818322 828630 10549617 79066478

1 输煤系统 68516861 4731296 5818322 828630 10549617 79066478 元/kW 1320000 59.899

1.1 卸煤系统 8561295 331721 61128 331721 8893016

1.2 储煤系统 13189929 390303 85818 390303 13580232

1.2.1 煤场机械 13189929 390303 85818 390303 13580232

1.3 皮带机上煤系统 41033384 3660414 3617870 369812 7278284 48311668

1.4 碎煤系统 3053919 83021 466617 79294 549638 3603557

1.5 水力清扫系统 2678334 987861 1011810 232579 1999671 4678005

(三) 除灰系统 28753336 3300356 3749059 703229 7049415 35802751

2 厂内除渣系统(湿除渣) 13518964 288253 783284 113921 1071537 14590501 元/kW 1320000 11.053

2.1 碎渣、除渣设施 10897464 16604 333822 61557 350426 11247890

2.2 管道 220868 77157 13513 298025 298025 元/t 10.8 27594.866

2.3 石子煤系统 2621500 50781 372305 38852 423086 3044586

2.3.1 设备 2621500 8302 353608 36581 361910 2983410

2.3.2 管道 42479 18697 2271 61176 61176 元/t 2 30588.105

3 除灰系统(气力除灰) 15234372 2900414 2533235 520812 5433649 20668021 元/kW 1320000 15.658

3.1 除灰输送系统 15234372 2900414 2533235 520812 5433649 20668021

3.1.1 设备 15234372 959852 228655 959852 16194224

3.1.2 管道 2900414 1573383 292157 4473797 4473797 元/t 194.2 23037.06

6 保温油漆 111689 432540 68496 544229 544229 元/m³ 84 6478.916

(四) 化学水处理系统 35523838 6329086 8347541 1746902 14676628 50200466

1 预处理系统 8982440 1591920 1038031 188844 2629951 11612391 元/kW 1320000 8.797

1.1 设备 8982440 456137 81416 456137 9438577

1.2 管道 1591920 581894 107428 2173814 2173814 元/t 77.7 27977.009



表D.2甲 安装工程专业汇总估算表

表二甲 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 34 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
安装工程费

合计
技术经济指标

装置性材料
费

安装费 其中人工费 小计 单位 数量 指标

2 锅炉补充水处理系统 6727052 776550 458884 87950 1235434 7962486 元/t(水) 75 106166.478

2.1 设备 6727052 43284 10492 43284 6770336

2.2 管道 776550 415601 77458 1192150 1192150 元/t 33.3 35800.306

3 凝结水精处理系统 11580500 1158404 1870399 382028 3028803 14609303 元/t(水)

3.1 设备 11580500 124617 30727 124617 11705117

3.2 管道 1158404 1745782 351301 2904186 2904186 元/t 128 22688.951

4 循环水处理系统 2181776 226806 526879 87313 753685 2935461 元/kW 1320000 2.224

4.3 循环水旁流过滤处理系统 2014000 205488 496534 80561 702023 2716023

4.3.1 设备 2014000 348918 53115 348918 2362918

4.3.2 管道 205488 147617 27445 353105 353105 元/t 10 35310.48

4.6 循环水加药系统 167776 21318 30344 6752 51662 219438

4.6.1 设备 167776 5473 1331 5473 173249

4.6.2 管道 21318 24871 5422 46189 46189 元/t 0.5 92378.155

5 给水炉水校正处理 3534570 141482 205307 48183 346789 3881359 元/kW 1320000 2.94

5.2 给水加药处理系统 3534570 141482 205307 48183 346789 3881359

5.2.1 设备 3534570 98882 25556 98882 3633452

5.2.2 管道 141482 106425 22627 247907 247907 元/t 5 49581.371

6 汽水取样系统 2517500 260650 518843 102294 779493 3296993

6.1 设备 2517500 16652 2862 16652 2534152

6.2 管道 260650 502190 99432 762841 762841 元/t 7 108977.242

7 厂区管道 1568008 839034 151767 2407042 2407042 元/t 83 29000.51

8 保温油漆 605267 1303182 230170 1908449 1908449 元/m³ 635.5 3003.067

13 调试工程 1586982 468352 1586982 1586982 元/kW 1320000 1.202

13.1 分系统调试 831405 234627 831405 831405 元/kW 1320000 0.63

13.2 整套启动调试 755577 233725 755577 755577 元/kW 1320000 0.572

(五) 供水系统 158972320 38990084 38962817 6286730 77952901 236925221



表D.2甲 安装工程专业汇总估算表

表二甲 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 35 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
安装工程费

合计
技术经济指标

装置性材料
费

安装费 其中人工费 小计 单位 数量 指标

4 凝汽器冷却系统（间接空
冷）

158972320 38990084 34276512 5658272 73266596 232238916 元/kW 1320000 175.939

4.1 间接空冷设备 130272871 19988991 3383671 19988991 150261862 元/m² 315.53 476220.525

4.2 间接空冷管道 11065142 6418854 1221006 17483996 17483996

4.3 间接空冷循环水泵房 8408398 5486996 1249515 144001 6736511 15144909

4.3.1 间接空冷循环水泵设备 8408398 350276 62328 350276 8758674

4.3.2 间接空冷循环水泵管道 5486996 899240 81673 6386235 6386235 元/t 196 32582.833

4.4 辅机循环水系统 20291050 2692827 1545610 132856 4238437 24529487

4.4.1 辅助冷却塔设备 20291050 832021 25150 832021 21123071

4.4.3 辅机循环冷却水厂区管道 2692827 713589 107706 3406416 3406416 元/m 1700 2003.774

4.5 厂区循环水管道 12699110 2696026 353382 15395136 15395136 元/m 1595 9652.123

4.6 厂区工业水管道 7046010 2377515 423356 9423525 9423525 元/m 11900 791.893

5 供水系统防腐 4686305 628458 4686305 4686305 元/m² 58856.8 79.622

(六) 电气系统 339696696 79810683 73930580 11425651 153741263 493437959

1 发电机电气与引出线 22021 8104880 2581413 339973 10686293 10708313 元/kW 1320000 8.112

1.1 发电机电气与出线间 516027 89638 516027 516027

1.3 发电机引出线 22021 8104880 2065386 250335 10170266 10192286

2 主变压器系统 77304972 1014 2757017 339188 2758031 80063003 元/kVA 1500000 53.375

2.1 主变压器 58574944 2455307 291804 2455307 61030251

2.2 厂用高压变压器 18730028 1014 301711 47384 302724 19032752

3 配电装置 156241198 839853 18609537 196108 19449389 175690588 元/kW 1320000 133.099

3.3 110KV配电装置 484704 43922 17053030 7885 17096952 17581656

3.4 750KV配电装置 155725036 444668 1376466 171273 1821135 157546171

3.5 电缆出线 31458 351262 180040 16949 531302 562760 元/三相 m 130 4328.926

4 主控及直流系统 31134905 1622862 382754 1622862 32757767 元/kW 1320000 24.816

4.1 集控楼（室）设备 8660604 382864 91995 382864 9043468

4.1.1 厂用电监控系统 1862950 34829 7934 34829 1897779



表D.2甲 安装工程专业汇总估算表

表二甲 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 36 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
安装工程费

合计
技术经济指标

装置性材料
费

安装费 其中人工费 小计 单位 数量 指标

4.1.2 各种屏、台盘等 6797654 348035 84061 348035 7145689

4.2 继电器楼设备 14628675 746580 178135 746580 15375255

4.2.1 网络监控系统 2378930 63854 14546 63854 2442784

4.2.3 系统继电保护 4865504 479556 117306 479556 5345060

4.2.4 系统调度自动化 7384241 203170 46283 203170 7587411

4.3 输煤集中控制 2673930 250942 63877 250942 2924872

4.4 直流系统 5171695 242476 48747 242476 5414171

5 厂用电系统 71978875 7888943 11000161 1986017 18889104 90867979 元/kW 1320000 68.839

5.1 主厂房用电系统 47467855 4240530 6353293 1151083 10593823 58061678

5.1.1 高压厂用母线 4240530 1335080 93656 5575610 5575610

5.1.2 高压配电装置 15004038 809575 143653 809575 15813613 元/台 133 118899.346

5.1.3 低压配电装置 20930056 1580860 349621 1580860 22510916 元/台 336 66996.773

5.1.4 低压厂用变压器 3438989 64275 13780 64275 3503264

5.1.5 机炉车间电气设备 545272 86837 18392 86837 632109

5.1.6 电气除尘器电源装置 4823141 2460270 527854 2460270 7283411

5.1.7 高压变频装置 2726360 16395 4126 16395 2742755 元/kW(变
频容量)

4800 571.407

5.2 主厂房外车间厂用电 15076719 1127161 235880 1127161 16203879

5.2.1 输煤系统厂用电 6828746 542927 107296 542927 7371673

5.2.3 除灰系统厂用电 1390444 91748 20092 91748 1482192

5.2.4 水处理系统厂用电 2383678 156229 34544 156229 2539906

5.2.5 间冷或二次循环 3190366 235478 51824 235478 3425843

5.2.9 附属生产工程厂用电 1283486 100778 22124 100778 1384265

5.3 事故保安电源装置 4229400 129006 33228 129006 4358406

5.4 不停电电源装置 2356380 73328 14390 73328 2429708

5.5 全厂行车滑线 311880 428397 101407 740277 740277 元/m 2300 321.86

5.6 设备及构筑物照明 2848522 3336533 2888976 450030 6225509 9074031



表D.2甲 安装工程专业汇总估算表

表二甲 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 37 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
安装工程费

合计
技术经济指标

装置性材料
费

安装费 其中人工费 小计 单位 数量 指标

5.6.1 设备本体照明 209720 1279984 1081496 220160 2361480 2571200 元/台 1600 1607

5.6.2 电气除尘器照明 120000 126746 26562 246746 246746 元/台 200 1233.73

5.6.5 厂区道路广场照明 55052 1649149 1226177 146358 2875327 2930378 元/台 190 15423.042

5.6.6 A排外照明 7340 73505 103901 11574 177406 184746

5.6.7 屋外配电装置照明 7340 213895 278293 30050 492187 499528

5.6.8 检修电源 2569070 72364 15327 72364 2641434

6 电缆及接地 62179783 31318654 6731913 93498437 93498437 元/kW 1320000 70.832

6.1 电缆 48662088 14992667 2543721 63654755 63654755 元/kW 1320000 48.223

6.1.1 电力电缆 42944108 10573372 1530765 53517479 53517479 元/m 355000 150.753

6.1.2 控制电缆 5717981 4419295 1012956 10137276 10137276 元/m 420000 24.136

6.2 桥架、支架 9708715 9866673 2379122 19575388 19575388 元/t 1007 19439.313

6.3 电缆保护管 853059 80619 933679 933679 元/t 122 7653.103

6.4 电缆防火 1273982 2123636 606982 3397618 3397618 元/kW 1320000 2.574

6.5 全厂接地 1681939 4255059 1202089 5936998 5936998

6.5.1 接地 1681939 4255059 1202089 5936998 5936998

7 厂内通信系统 3014725 796211 455856 100472 1252066 4266791 元/kW 1320000 3.232

7.1 行政与调度通信系统 1609601 659298 363354 79302 1022651 2632252

7.3 系统通信 1405124 136913 92502 21170 229415 1634539

8 调试工程 5585080 1349225 5585080 5585080 元/kW 1320000 4.231

8.1 分系统调试 2444990 739063 2444990 2444990 元/kW 1320000 1.852

8.2 整套启动调试 1524407 438522 1524407 1524407 元/kW 1320000 1.155

8.3 特殊调试 1615683 171641 1615683 1615683 元/kW 1320000 1.224

(七) 热工控制系统 137289656 35875060 62633732 15481635 98508792 235798448

1 系统控制 95118110 12465556 3128758 12465556 107583666 元/kW 1320000 81.503

1.2 分散控制系统 22445200 8749934 2288151 8749934 31195134 元/IO点数 28000 1114.112

1.4 电厂智能化 62434000 500000 500000 62934000

1.5 全厂闭路电视 3021000 1032353 249066 1032353 4053353 元/点数 300 13511.176



表D.2甲 安装工程专业汇总估算表

表二甲 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 38 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
安装工程费

合计
技术经济指标

装置性材料
费

安装费 其中人工费 小计 单位 数量 指标

1.6 全厂门禁系统 2099710 433283 133911 433283 2532993 元/点数 150 16886.617

1.7 辅助车间集中控制网络 3021000 1749987 457630 1749987 4770987

1.8 仿真系统 2097200 2097200

2 机组控制 36419975 2841626 695277 2841626 39261602 元/kW 1320000 29.744

2.1 机组成套控制装置 5452720 2841626 695277 2841626 8294346

2.2 现场仪表及执行机构 30967255 30967255

3 辅助车间控制系统及仪表 5751571 7963600 1947356 7963600 13715171 元/kW 1320000 10.39

3.1 辅助车间自动控制装置 2212546 648522 157534 648522 2861068

3.3 电动门控制保护屏柜 3539025 7315078 1789822 7315078 10854103

4 电缆及辅助设施 35875060 30975847 7045019 66850907 66850907 元/kW 1320000 50.645

4.1 电缆 14739901 14877024 3497680 29616925 29616925 元/m 1300000 22.782

4.2 桥架、支架 6699786 8819373 2028399 15519159 15519159 元/t 770 20154.753

4.3 电缆保护管 2663177 260874 2924050 2924050 元/t 807.1 3622.909

4.4 电缆防火 800000 78367 878367 878367 元/kW 1320000 0.665

4.5 其他材料 10972196 6940209 1518941 17912406 17912406 元/kW 1320000 13.57

5 调试工程 8387103 2665225 8387103 8387103 元/kW 1320000 6.354

5.1 分系统调试 3557757 1101156 3557757 3557757 元/kW 1320000 2.695

5.2 整套启动调试 1449667 453530 1449667 1449667 元/kW 1320000 1.098

5.3 特殊调试 3379678 1110539 3379678 3379678 元/kW 1320000 2.56

(八) 脱硫系统 66829351 17197577 29029055 5900079 46226632 113055982

1 工艺系统 60116549 12709432 24202266 4723945 36911698 97028247 元/kW 1320000 73.506

1.1 吸收剂制备、储存及供应系
统

12667088 482770 3251780 663473 3734550 16401638

1.1.1 设备 12667088 166042 3092528 634102 3258570 15925658

1.1.2 管道 316728 159252 29370 475980 475980 元/t 30 15865.993

1.2 吸收塔系统 40121844 2923113 12687743 2456027 15610856 55732700

1.2.1 设备 40121844 11244910 2185233 11244910 51366754



表D.2甲 安装工程专业汇总估算表

表二甲 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 39 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
安装工程费

合计
技术经济指标

装置性材料
费

安装费 其中人工费 小计 单位 数量 指标

1.2.2 管道 2923113 1442833 270794 4365946 4365946 元/t 262 16663.917

1.3 烟气系统 4227408 1456190 212057 5683598 5683598

1.3.2 烟道 4227408 1456190 212057 5683598 5683598 元/t 362 15700.547

1.5 石膏处理及浆液回收系统 4187060 328389 732537 164679 1060927 5247986

1.5.1 设备 4187060 572123 135309 572123 4759183

1.5.2 管道 328389 160414 29370 488804 488804 元/t 30 16293.456

1.7 公用系统 3140557 658847 2216271 430667 2875118 6015675

1.7.1 设备 3140557 2025578 401296 2025578 5166135

1.7.2 管道 658847 190693 29370 849540 849540 元/t 30 28317.995

1.8 保温油漆 4088905 3857744 797043 7946649 7946649 元/m³ 900 8829.611

2 电气系统 5174938 4456899 2423848 490808 6880747 12055686 元/kW 1320000 9.133

2.2 厂用电系统设备 5174938 10848 411836 91146 422684 5597622

2.4 电缆 4085941 1303570 195044 5389511 5389511 元/m 34000 158.515

2.5 接地及其他 360110 708442 204617 1068552 1068552

3 热工控制系统 1537863 31245 663919 171607 695165 2233028 元/kW 1320000 1.692

3.3 脱硫热工控制 1537863 660526 171447 660526 2198389

3.4 热控电缆 31245 3393 159 34639 34639

4 调试工程 1739021 513719 1739021 1739021 元/kW 1320000 1.317

4.1 分系统调试 1447132 440167 1447132 1447132 元/kW 1320000 1.096

4.2 整套启动调试 291889 73551 291889 291889 元/kW 1320000 0.221

(九) 脱硝系统 56280000 2494358 15812065 2982304 18306423 74586423

1 工艺系统 56280000 2494358 14297929 2536778 16792288 73072288 元/kW 1320000 55.358

1.1 SCR反应器 56280000 4556545 948427 4556545 60836545

1.2 催化剂 393732 86328 393732 393732 元/m³ 980 401.767

1.3 SCR钢架 5774361 801134 5774361 5774361 元/t 2600 2220.908

1.4 烟道系统 1293392 249040 1293392 1293392 元/t 550 2351.621

1.5 氨制备供应系统 1111536 699903 132307 1811439 1811439



表D.2甲 安装工程专业汇总估算表

表二甲 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 40 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
安装工程费

合计
技术经济指标

装置性材料
费

安装费 其中人工费 小计 单位 数量 指标

1.7 保温、防腐、油漆 1382822 1579996 319542 2962818 2962818

2 电气系统 123262 29441 123262 123262 元/kW 1320000 0.093

2.1 厂用电系统 39027 8658 39027 39027

2.2 电缆 84235 20782 84235 84235 元/m 5000 16.847

3 热工控制系统 81950 20069 81950 81950 元/kW 1320000 0.062

3.1 脱硝热工控制 81950 20069 81950 81950

4 调试工程 1308924 396016 1308924 1308924 元/kW 1320000 0.992

4.1 分系统调试 1136301 350781 1136301 1136301 元/kW 1320000 0.861

4.2 整套启动调试 172623 45236 172623 172623 元/kW 1320000 0.131

(十) 附属生产工程 60796392 4442643 7076986 755885 11519629 72316021

1 辅助生产工程 12389500 1433789 2603422 520210 4037211 16426711

1.2 制（储）氢站 2114700 179426 248236 48264 427662 2542362

1.2.1 设备 2114700 8632 1509 8632 2123332

1.2.2 管道 179426 239604 46754 419030 419030 元/t 7 59861.379

1.3 油处理系统 314580 314580 元/kW 1320000 0.238

1.3.1 设备 314580 314580

1.4 车间检查设备 805600 96160 26007 96160 901760

1.5 启动锅炉房 7162280 1154635 2104485 434893 3259120 10421400 元/台(炉) 2 5210699.936

1.5.1 锅炉本体及辅助设备 7057420 23325 1318210 273203 1341534 8398955 元/台(炉) 2 4199477.261

1.5.3 烟风煤(或油)管道 173681 145509 26918 319190 319190 元/t 20 15959.513

1.5.4 汽水管道 318745 179552 33391 498297 498297 元/t 25 19931.864

1.5.7 启动锅炉水处理系统 104860 17222 57578 12768 74800 179660

1.5.8 保温油漆 621663 403636 88613 1025299 1025299 m³ 384 2670.048

1.6 综合水泵房 1992340 99728 154541 11047 254269 2246609

1.6.1 设备 1992340 135654 8964 135654 2127994

1.6.2 管道 99728 18887 2084 118615 118615 元/t 5 23722.966

2 附属生产安装工程 5840600 5840600



表D.2甲 安装工程专业汇总估算表

表二甲 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 41 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
安装工程费

合计
技术经济指标

装置性材料
费

安装费 其中人工费 小计 单位 数量 指标

2.1 试验室设备 5840600 5840600 元/kW 1320000 4.425

2.1.1 化学试验室 1007000 1007000

2.1.2 金属试验室 604200 604200

2.1.3 热工试验室 1007000 1007000

2.1.4 电气试验室 2014000 2014000

2.1.5 环保试验室 805600 805600

2.1.6 劳保监测站、安全教育室 402800 402800

3 环境保护与监测装置 39294659 2000878 4139519 178350 6140397 45435057 元/kW 1320000 34.42

3.1 机组排水槽 781207 285783 188299 42424 474082 1255289

3.3 工业废水处理 4028000 1495395 500316 66443 1995711 6023711

3.4 废水零排放 30663150 3050000 3050000 33713150

3.5 生活污水处理 2311802 80000 251513 45977 331513 2643315

3.7 含煤废水处理 1510500 139700 149392 23505 289092 1799592

4 消防系统 2548098 57347 13707 57347 2605445 元/kW 1320000 1.974

4.1 消防水泵房设备及管道 1342208 57347 13707 57347 1399555

4.2 消防车 1205890 1205890

5 雨水泵房 157290 595975 136988 18241 732963 890253

6 厂前区热水系统 566244 412000 139710 25377 551710 1117954

二 与厂址有关的单项工程 4336590 16169677 9764771 1899487 25934448 30271039

(二) 储灰场工程 2927272 74788 669876 13974 744664 3671936

1 灰场机械及灰场灰渣管道 2065742 2065742

2 灰场喷洒水系统管道 459916 74788 33292 6112 108080 567996 元/t 8 70999.508

4 厂外灰厂厂用电 401614 36584 7862 36584 438198

5 厂外架空动力线 600000 600000 600000 元/km 5 120000

(四) 补给水工程 1409318 16094889 9094895 1885513 25189784 26599103

1 补给水系统 1409318 16094889 9094895 1885513 25189784 26599103

1.1 补给水取水泵房 974149 47649 12244 47649 1021798 元/座 3 340599.357



表D.2甲 安装工程专业汇总估算表

表二甲 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 42 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程项目名称 设备购置费
安装工程费

合计
技术经济指标

装置性材料
费

安装费 其中人工费 小计 单位 数量 指标

1.1.1 设备 974149 47649 12244 47649 1021798

1.3 补给水输送管道 16094889 8542355 1867723 24637244 24637244 元/m 52000 473.793

1.4 补给水系统厂用电 435169 504891 5547 504891 940060

合计： 2786733573 482080194 526323260 89208911 1008403454 3795137028



表D.4 其他费用估算表

表四 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 43 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程或费用项目名称 编制依据及计算说明 合价

1 建设场地征用及清理费 162003942

1.1 土地征用费 119446234

1.1.1 厂区用地 (34.1717*15*43800*2.931) 65803315

1.1.2 厂外道路用地 (2.31*15*43800*2.9308) 4447987

1.1.3 厂外供排水及补给水管线征地 (0.138*15*43800*2.9308) 265724

1.1.4 升压泵房征地 ((30*40*3)/10000*15*43800*2.9308) 693193

1.1.5 流量计井征地 (2.5*2.5*3/10000*16*43800*2.9308) 3851

1.1.6 阀门井征地 (2.2*2.5*42/10000*15*43800*2.9308) 44480

1.1.7 放空井征地 (2.2*2.5*42/10000*15*43800*2.9308) 44480

1.1.8 厂外雨水排水口征地 (5*5/10000*15*43800*2.9308) 4814

1.1.9 灰场征地 (25*15*43800*2.9308) 48138390

1.2 施工场地租用费 10615065

1.2.1 施工生产区用地 (17*15*2000*3*2.9308) 4484124

1.2.2 施工生活区用地 (5*15*2000*3*2.9308) 1318860

1.2.4 补给水管租地 ((13*10000+13*19000+13*13000)/10000*15*2000*2.9308) 4800650

1.2.5 厂外雨水排水管租地 (1300/10000*15*2000*2.9308) 11430

1.3 迁移补偿费 18000000

1.4 线路迁改 12000000

1.6 水土保持补偿费
(((34.1717+2.31+0.138+25+17+5)*10000+(30*40*3+2.5*2.
5*3+2.2*2.5*42*2+5*5+13*10000+13*19000+13*13000+1300
))*1.4)

1942644

2 项目建设管理费 139045875

2.1 项目法人管理费 (建筑工程费_部分+安装工程费_部分)*3.25% 77690926

2.2 招标费 (建筑工程费_部分+安装工程费_部分+设备购置费_部分)
*0.37%

19155727

2.3 工程监理费 (建筑工程费_部分+安装工程费_部分)*0.95% 22709655



表D.4 其他费用估算表

表四 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 44 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程或费用项目名称 编制依据及计算说明 合价

2.4 设备材料监造费 (设备购置费_部分+甲供主材费含税_部分+乙供主材费不
含税_部分)*0.3%

9770411

2.5 施工过程造价咨询及竣工结算审核费 (建筑工程费_部分+安装工程费_部分)*0.19% 4541931

2.6 工程保险费 (建筑工程费_部分+安装工程费_部分+设备购置费_部分)
*0.1%

5177224

3 项目建设技术服务费 133666464

3.1 项目前期工作费 (建筑工程费_部分+安装工程费_部分)*1.34% 32032567

3.2 知识产权转让与研究试验费 3000000

3.2.1 试桩费 2000000

3.2.2 冷却塔的模拟试验及专题论证费用 1000000

3.3 设备成套技术服务费 (设备购置费_部分)*0.3% 8360201

3.4 勘察设计费 70033795

3.4.1 勘察费 (勘察费) 4693610

3.4.2 设计费 (设计费*0.8) 65340185

3.5 设计文件评审费 3756039

3.5.1 初步可行性研究评审 (可行性研究评审费)*60% 360000

3.5.2 可行性研究文件评审费 (可行性研究评审费) 600000

3.5.3 初步设计文件评审费 (初步设计评审费) 1800000

3.5.4 施工图文件评审费 (基本设计费)*1.5% 996039

3.6 项目后评价费 (建筑工程费_部分+安装工程费_部分)*0.11% 2629539

3.7 工程建设检测费 11463833

3.7.1 电力工程质量检测费 (建筑工程费_部分+安装工程费_部分)*0.17% 4063833

3.7.2 特种设备安全监测费 (2*660000*2.5) 3300000

3.7.3 环境监测及环境保护验收费 800000

3.7.4 水土保持监测及验收费 300000

3.7.5 桩基检测费 3000000

3.8 电力工程技术经济标准编制费 (建筑工程费_部分+安装工程费_部分)*0.1% 2390490

4 整套启动试运费 21469003



表D.4 其他费用估算表

表四 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 45 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程或费用项目名称 编制依据及计算说明 合价

4.1 整套启动试运材料费 19247167

4.1.1 燃煤费
发电机容量(KW)(660000)*台数(2)*整套启动试运小时
(h)(408)*标准煤耗(kg/kWh)(0.26973)*标准煤价(元
/kg)(0.61)*K(1.1)

97473344

4.1.2 其他材料费 发电机容量(MW)(660)*台数(2)*3000元/MW 3960000

4.1.3 厂用电费 发电机容量(KW)(660000)*台数(2)*厂用电率(5%)*试运购
电小时(240)*试运购电价格(0.4632)

7337088

4.1.4 售出电费 发电机容量(KW)(660000)*台数(2)*额定容量系数0.75*带
负荷试运小时(312)*试运售电价格(-0.3220354*0.9)

-89523265

4.2 脱硫装置整套启动试运费 1112460

4.2.1 石灰石材料费 每小时石灰石耗量（19.1）*脱硫装置整套启动试运小时
（408）*石灰石（粉）单价（75）

584460

4.2.2 脱硫装置其他材料费 发电机容量(MW)(660)*台数(2)*400元/MW 528000

4.3 脱硝装置整套启动试运费 1109376

4.3.1 尿素材料费 每小时尿素耗量（0.518t/h）*脱硝装置整套启动试运小
时（408）*尿素单价（4000）

845376

4.3.2 脱硝装置其他材料费 发电机容量(MW)(660)*台数(2)*200元/MW 264000

5 生产准备费 55134557

5.1 管理车辆购置费 (设备购置费_部分)*0.28% 7802854

5.2 工器具及办公家具购置费 (建筑工程费_部分+安装工程费_部分)*0.24% 5737176

5.3 生产职工培训及提前进厂费 (建筑工程费_部分+安装工程费_部分)*1.74% 41594527

6 大件运输措施费 3000000



表D.4 其他费用估算表

表四 金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 46 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

序号 工程或费用项目名称 编制依据及计算说明 合价

小计： 514319841



表D.5 发电工程概况及主要技术经济指标

表五

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 47 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

本期容量 1320 MW 规划容量 2×660 MW

厂区自然条件及主厂房特征

场地土类别 中软场地土，II类 地震烈度 6度 地下水位 80 m

布置方式 750kV GIS–主厂房-煤场的三列式布置
格局

主机布置 汽轮发电机组按纵向顺列布
置，汽机头部朝向固定端

框架结构 现浇钢筋混凝土单跨框排架结构

汽机房跨度 33 m 汽机房柱距 12 m 设置露天程度 锅炉为半紧身封闭布置

主要工艺系统简况

输煤系统 条形斗轮机煤场 除尘系统 两室五电场全高频低低温静电除尘器

制粉系统 中速磨冷一次风机正压直吹式制粉系统 除灰系统 气力除灰，机械排渣，灰渣分除

主蒸汽系统
从过热器出口集箱接出两根后，两路主蒸汽管道在汽轮机机头

接入布置在汽轮机机头的两个主汽门 电气主接线
以发电机—变压器组单元接线接入厂内的750kV配电

装置

化学水系统 锅炉补给水处理系统采用全膜法 供水系统 表凝式间接空冷系统

脱硫系统 石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺 脱硝系统 SCR脱硝装置，脱硝效率按90％

主要技术经济指标

静态投资 597612 万元 单位投资 4527.36 元/kW

厂区占地 32.87 ha 厂区利用系数 67.7 %

主厂房体积 456135.634 m³ 主厂房指标 0.3456 m³/kW

标准煤耗 269.73 kg/kWh 厂用电率 5 %

发电成本 0.2 元/kWh 电厂定员 247 人



安装甲供装置性材料价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 48 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编号 材料名称 单位 设计用量 损耗率
（%）

单价（含税） 合价（含税）

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

安装工程

600MW冷风道 t 780 8538.28 9486.35 6659858 7399353 739495

热二次风道（随锅炉本体扩大供
货） 

t 400 8885.19 3554076 -3554076

600MW热风道 t 550 8885.19 9901.06 4886855 5445583 558729

600MW烟道 t 1402 8427.54 9638.9 11815411 13513738 1698327

600MW送粉管道 t 1090 11866.13 13616.5 12934082 14841985 1907903

600MW主蒸汽管道 P92 t 552 77195.95 78777.95 42612164 43485428 873264

600MW再热热段管道 P92 t 510 82393.95 84899.16 42020915 43298572 1277657

低压旁路管道（阀后管道） t 24.48 37927.32 39708.2 928461 972057 43596

600MW再热冷段管道 A691 1-1/4Cr 
CL22 

t 300 37927.32 39708.2 11378196 11912460 534264

600MW主给水管道 15NiCuMoNb5 t 574 59641.4 55029.87 34234164 31587145 -2647018

600MW汽机抽汽管道 t 264 26722.24 27436.4 7054671 7243210 188538

600MW辅助蒸汽管道 t 331.2 19918.51 20698.21 6597011 6855247 258237

其他中低压管道 t 288 20623.63 21476.78 5939605 6185313 245707

600MW中、低压给水管道 t 494.4 20623.63 21476.78 10196323 10618120 421797

600MW加热器疏水、排气、除氧器溢
放水管道 

t 264 25299.57 26882.7 6679086 7097033 417946

600MW汽轮发电机组油、氮气、二氧
化碳、外部冷却水系统管道 

t 40.8 19614.54 22935.61 800273 935773 135500

600MW主厂房循环水、冷却水管道 t 360 15810.96 15885.54 5691946 5718794 26849

600MW主厂房内空气管道 t 120 19099.26 19475.55 2291911 2337066 45155

输煤冲洗水管道及阀门 t 96 9862.64 10183.56 946813 977622 30808

石子煤系统管道 t 2 19362.55 21239.48 38725 42479 3754

除渣系统管道 t 10.8 19362.55 20450.74 209116 220868 11752

气力除灰系统管道 t 64.75 10965.52 12254.85 710017 793502 83484

反渗透处理系统管道 t 77.7 20067.67 20488.03 1559258 1591920 32662



安装甲供装置性材料价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 49 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编号 材料名称 单位 设计用量 损耗率
（%）

单价（含税） 合价（含税）

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

除盐系统管道 不锈钢和衬塑钢管,
不锈钢比例约7% 

t 33.3 21741.2 23319.81 723982 776550 52568

凝结水精处理管道 t 8 24045.27 24133.41 192362 193067 705

凝结水精处理管道 (其他部分) t 20 24045.27 24133.41 480905 482668 1763

凝结水精处理管道 业主自行采购 t 28 24045.27 24133.41 673268 675735 2468

循环水加药系统管道 t 1.5 13662.83 14212.01 20494 21318 824

化学加药系统管道（给水联胺、给
水加氨、加氧、加磷、炉内水处
理） 

t 5 25749.31 28296.33 128747 141482 12735

汽水取样管道（不锈钢） t 7 34900.05 37235.76 244300 260650 16350

脱硫系统管道衬胶管道 t 200 10846.87 11644.65 2169374 2328930 159556

除盐水厂区衬胶管道 t 57 10846.87 11644.65 618272 663745 45473

厂区非衬胶管道（碳钢） t 50 7795.87 8782.36 389794 439118 49325

脱硫系统管道（碳钢） t 60 7795.87 8782.36 467752 526942 59189

厂区非衬胶管道（碳钢） t 15 7795.87 8782.36 116938 131735 14797

脱硫公用系统管道主材 t 30 21433.84 21961.55 643015 658847 15831

厂区非衬胶管道（不锈钢） t 20 32524.79 33620.89 650496 672418 21922

脱硫系统管道（不锈钢） t 2 32524.79 33620.89 65050 67242 2192

厂区非衬胶管道（不锈钢） t 30 32524.79 33620.89 975744 1008627 32883

600～1000MW循环水泵房管道 t 52 11749.74 12634.53 610986 656996 46009

循环水管道 t 1650 7116.74 7696.43 11742621 12699110 956489

循环水管道 t 349.88 7116.74 7696.43 2490005 2692827 202822

循环水管道 (随设备成套供货） t 1437.698 7116.74 7696.43 10231723 11065142 833419

厂区补水管道 t 488.23 8377.82 9180.12 4090303 4482010 391707

厂外补水管道 t 1855.8 7825.25 8672.75 14522099 16094889 1572791

启动锅炉房汽水管道 t 25 12486.5 12749.79 312163 318745 6582

启动锅炉烟、风、煤、油管道 t 20 8007.18 8684.05 160144 173681 13537

启动锅炉加药及汽水取样管道 t 0.66 24902.94 26093.96 16436 17222 786



安装甲供装置性材料价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 50 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编号 材料名称 单位 设计用量 损耗率
（%）

单价（含税） 合价（含税）

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

制氢/供氢系统管道 t 5 30761.99 32564.34 153810 162822 9012

压缩空气管道 不锈钢和碳钢 t 64.7 30761.99 32564.34 1990301 2106913 116612

综合水泵房管道 焊接钢管 DN1000 
1020X10

t 29.88 19184.01 19945.63 573218 595975 22757

综合水泵房管道 t 5 19184.01 19945.63 95920 99728 3808

工业废水处理系统管道 t 102.578 13970.19 14578.13 1433034 1495395 62361

10kV电力电缆 km 6 257394.79 292979.62 1544369 1757878 213509

10kV电力电缆 km 50 257394.79 292979.62 12869740 14648981 1779242

1KV电力电缆(阻燃交联) km 20 82942 90863.3 1658840 1817266 158426

电力电缆 km 300 82942 90863.3 24882600 27258990 2376390

照明用电缆 km 16.9 82942 90863.3 1401720 1535590 133870

控制电缆(阻燃) km 8 11870.65 13595.03 94965 108760 13795

电气控制电缆 km 420 11870.65 13614.24 4985673 5717981 732308

热控电缆 km 2 9259.22 11406.22 18518 22812 4294

紫铜、合金钢及不锈钢管道 t 105.16 29116.71 29229.71 3061913 3073796 11883

通信电缆 km 7 10170 12785.95 71190 89502 18312

计算机电缆 km 0.3 9040 10942.92 2712 3283 571

电缆防火材料 防火隔板 m² 1640 3 152.55 158.2 257687 267231 9544

电缆防火材料 防火涂料 t 25 3 17620.09 18909.42 453717 486918 33200

电缆防火材料无机堵料 t 125 3 4359.54 4779.9 561291 615412 54121

电缆防火材料 有机堵料 t 38 3 4359.54 4779.9 170632 187085 16453

全厂接地 镀锌 t 160.622 6544.96 6438.74 1051265 1034203 -17061

电缆支架(包含材料费、镀锌费) t 242 6153.98 7530.32 1489263 1822337 333074

电缆桥架 t 765 8416.24 10308.99 6438424 7886377 1447954

电缆桥架 铝合金 t 15.1 24582.02 26802.47 371189 404717 33529

瓦斯管 t 5 5942.67 6189.01 29713 30945 1232

电缆保护管 t 122.1 5942.67 6189.01 725600 755678 30078

岩棉管壳 m³ 33.333 428.27 452 14276 15067 791



安装甲供装置性材料价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 51 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编号 材料名称 单位 设计用量 损耗率
（%）

单价（含税） 合价（含税）

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

岩棉 m³ 600 428.27 452 256962 271200 14238

∅保温材料--岩棉保温管壳 89x40 m³ 4.863 428.27 452 2083 2198 115

保温制品 岩棉制品 m³ 6400 428.27 452 2740928 2892800 151872

岩棉制品 m³ 9180 428.27 452 3931519 4149360 217841

保温制品 硅酸铝耐火纤维制品 m³ 600 539.01 584.21 323406 350526 27120

硅酸铝制品 m³ 3232 539.01 584.21 1742080 1888167 146086

硅酸铝耐火纤维毯 m³ 4200 539.01 584.21 2263842 2453682 189840

微孔硅酸钙 m³ 768 1436.23 1407.98 1103025 1081329 -21696

微孔硅酸钙制品 m³ 240 1436.23 1407.98 344695 337915 -6780

高温玻璃棉毡 m³ 80 1211.36 776.31 96909 62105 -34804

高温玻璃棉 m³ 4200 1211.36 776.31 5087712 3260502 -1827210

超细玻璃纤维制品 高温玻璃棉 m³ 7740 1211.36 776.31 9375926 6008639 -3367287

保温外保护层 镀锌铁皮 0.8mm t 5.4 6008.21 6182.23 32444 33384 940

保温外保护层 镀锌铁皮 δ=1.5mm t 0.589 6008.21 6182.23 3539 3641 102

保温外保护层 铝合金板 t 122.175 22536.72 25445.34 2753424 3108784 355361

镀锌铁丝网Φ1.2 20x20 m² 27000 18.08 16.95 488160 457650 -30510

抹面 专用涂料（综合） t 238.64 1858.85 2024.96 443596 483236 39640

微膨胀耐火可塑料 m³ 75 2934.61 3477.01 220096 260776 40680

M型高温粘接剂 t 694 2327.8 2554.93 1615493 1773121 157628

石灰石浆液制备管道 t 30 10735 10557.59 322050 316728 -5322

石膏处理及浆液回收系统管道 t 30 11130.5 10946.31 333915 328389 -5526

烟道防腐衬鳞 m² 9800 339 327.7 3322200 3211460 -110740

各类型钢 t 2 7043.29 8302.11 14087 16604 2518

平台扶梯 t 20 7043.29 8302.11 140866 166042 25176

钢材 t 10 7043.29 8302.11 70433 83021 12588

平台扶梯 t 83 7043.29 8302.11 584593 689075 104482

设备支架、基础框架、平台扶梯 t 101.5 7043.29 8302.11 714894 842664 127770



安装甲供装置性材料价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 52 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编号 材料名称 单位 设计用量 损耗率
（%）

单价（含税） 合价（含税）

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

桥架安装用型钢 含辅助车间用量 t 280 6364.16 7208.27 1781965 2018316 236351

钢材 t 50 6364.16 7208.27 318208 360414 42206

起重机轨道用工字钢 t 95 6364.16 7208.27 604595 684786 80190

小计： 379911132 391921120 12009988

合计： 379911132 391921120 12009988



建筑乙供消材价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 53 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编号 材料名称 单位 数量
单价（不含税） 合价（不含税）

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

建筑工程

C01020701 铁件 钢筋 kg 324189.9907 3.246 3.585 1052320.71 1162221.117 109900.407

C01020702 铁件 型钢 kg 1296759.9628 3.117 3.535 4042000.804 4584046.468 542045.664

C01020712 圆钢 Φ10以下 kg 6169658.5856 3.959 3.939 24425678.34 24302285.169 -123393.172

C01020713 圆钢 Φ10以上 kg 30233441.104 3.959 3.494 119694193.331 105635643.218 -14058550.113

C09010101 普通硅酸盐水泥 32.5 t 94780.1629 359.81 360 34102850.403 34120858.634 18008.231

C10010101 中砂 m³ 242346.8114 65 180 15752542.743 43622426.057 27869883.314

C10020103 碎石 40 m³ 295068.2924 80 135 23605463.395 39834219.478 16228756.084

J06-01-030 混凝土搅拌输送车 搅动容量 
6m³

台班 5452.7853 1148.46 1253.72 6262305.809 6836265.99 573960.181

J06-01-049 混凝土搅拌站 生产率 50m³/h 台班 2245.2645 2183.04 2387.27 4901502.294 5360052.67 458550.376

C09010102 普通硅酸盐水泥 42.5 t 30587.5404 396 390 12112665.98 11929140.738 -183525.242

C08020202 板材红白松 二等 m³ 870.76 1660 2000 1445461.672 1741520.087 296058.415

C01020501 扁钢(3~5)×50mm以下 kg 70825.1925 3.724 3.838 263753.017 271827.089 8074.072

C11090106 乳胶漆 kg 62036.2762 5.792 7.07 359314.112 438596.473 79282.361

C01020125 钢梁(成品) t 1496.1615 6681.729 7000 9996945.783 10473130.605 476184.822

C01020216 槽钢 16号以下 kg 1247273.6177 3.741 3.859 4666050.604 4813228.891 147178.287

C08020102 方材红白松 二等 m³ 351.5004 1660 2000 583490.737 703000.888 119510.151

C01031102 压型钢板 1.2 kg 447317.7451 5.182 5.5 2318000.555 2460247.598 142247.043

C01020126 钢吊车梁(成品) t 243.612 6886.69 7000 1677680.324 1705284 27603.676

C08010102 圆木杉木 m³ 89.3586 1523.418 1800 136130.505 160845.487 24714.981

C01020144 直型钢轨(成品) t 60.6015 5267.498 7000 319218.28 424210.5 104992.22

C01020133 钢桁架(成品) t 156.288 6691.977 7000 1045875.38 1094015.664 48140.284

C01020134 钢支撑(成品) t 159.6839 5697.916 7000 909865.595 1117787.479 207921.885

C01020100 工字钢 综合 kg 92685.104 3.784 3.898 350720.434 361286.535 10566.102

C01020303 等边角钢 边长63以下 kg 5352951.6299 3.672 3.814 19656038.385 20416157.516 760119.131

C01030105 薄钢板 4以下 kg 907381.3842 3.879 3.838 3519732.389 3482529.753 -37202.637



建筑乙供消材价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 54 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编号 材料名称 单位 数量
单价（不含税） 合价（不含税）

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

C01030204 中厚钢板 12~20 kg 2080431.9089 3.836 3.838 7980536.803 7984697.666 4160.864

C01031000 花纹钢板 综合 kg 33881.6202 3.294 4.34 111606.057 147046.232 35440.175

C02040113 焊接钢管 DN32 kg 44796.516 4.123 3.838 184696.036 171929.029 -12767.007

C01020149 避雷针塔(成品) t 68.8688 6702.225 7000 461574.193 482081.6 20507.407

C10020102 碎石 20 m³ 76393.819 80 140 6111505.517 10695134.655 4583629.138

J06-01-027 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L 台班 3631.4792 141.86 159.25 515161.644 578313.068 63151.424

C01030203 中厚钢板 6~12 kg 652315.4855 3.836 3.838 2502282.202 2503586.833 1304.631

C01030811 不锈钢板 8以下 kg 77760 15.198 17.17 1181796.48 1335139.2 153342.72

C11020201 彩釉砖 300×300 m² 1970.2821 34.146 60 67277.251 118216.924 50939.672

C11021102 瓷质耐磨地砖 300×300 m² 26718.9741 68.208 90 1822447.786 2404707.67 582259.884

C10030202 石材 30 m² 2468.5161 229.576 350 566712.062 863980.65 297268.588

C10020101 碎石 10 m³ 3270.0361 80 140 261602.887 457805.053 196202.166

C10010401 粗砂 m³ 14.089 65 180 915.782 2536.011 1620.23

C10070101 标准砖 240×115×53 千块 5621.1786 330 460 1854988.923 2585742.135 730753.212

J01-01-053 电动夯实机 夯击能量 250N·
m

台班 0.3808 28.93 29.15 11.016 11.1 0.084

C01030301 镀锌钢板 0.5以下 kg 30755.3478 4.995 4.997 153622.962 153684.473 61.511

C01020153 压型保温屋面板 
1mm/0.5mm-120mm(成品)

m² 5099.49 152.534 265 777845.608 1351364.85 573519.242

C01020132 钢屋架(成品) t 361.7878 6569 7000 2376584.174 2532514.723 155930.549

C01021806 钢制虹吸装置 DN150 个 295.137 1064.635 1500 314213.18 442705.5 128492.32

C01020151 压型保温墙板 
0.8mm/0.5mm-100mm(成品)

m² 34381.803 117.669 260 4045672.377 8939268.78 4893596.403

C10030201 石材 20 m² 6830.2168 220.393 350 1505331.971 2390575.88 885243.909

C11020131 麻面仿石砖 200×75 m² 3245.5319 61.43 80 199373.022 259642.548 60269.527

C28010073 真石漆 kg 71911.3789 6.9 7.58 496188.514 545088.252 48899.738

C11090105 防腐防渗涂料 kg 3818.7929 11.98 28.13 45749.139 107422.644 61673.505

C11020212 内墙面砖 m² 23422.51 38.129 60 893076.885 1405350.602 512273.717



建筑乙供消材价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 55 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编号 材料名称 单位 数量
单价（不含税） 合价（不含税）

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

C110505207 成品全钢板门 m² 398.7413 120.69 260 48124.085 103672.733 55548.648

C28010048 彩板门 m² 696.9984 218.65 350 152398.7 243949.44 91550.74

C110505220 成品门电子感应门 m² 65.9232 514.445 700 33913.861 46146.24 12232.379

C11050601 卷闸镀锌薄钢板门 m² 385.1567 139.393 160 53688.145 61625.069 7936.924

C11050602 卷闸铝合金门 m² 385.1567 195.15 220 75163.326 84734.47 9571.143

C11050611 卷闸电动装置 套 77.8737 1707.68 2200 132983.415 171322.21 38338.796

C110505212 成品防火门 m² 2092.1952 426.7 600 892739.692 1255317.12 362577.428

C08020101 方材红白松 一等 m³ 151.2066 1849.114 2200 279598.163 332654.428 53056.264

C08020201 板材红白松 一等 m³ 91.9387 1849.114 2200 170005.188 202265.2 32260.012

C110505213 成品铝合金门 m² 153.9302 261 430 40175.793 66190.003 26014.211

C110505215 成品单扇全玻地弹门 m² 19.2413 276.97 530 5329.257 10197.878 4868.621

C110505216 成品双扇全玻地弹门 m² 19.2413 312.066 550 6004.549 10582.704 4578.155

C11051108 成品铝合金固定窗 m² 882.9643 217.62 360 192150.695 317867.155 125716.46

C11051109 成品铝合金推拉窗 m² 882.9643 237.403 360 209618.378 317867.155 108248.777

C11051110 成品铝合金平开窗 m² 441.4822 247.01 360 109050.508 158933.578 49883.069

C28010038 钢质防火窗 m² 215.5412 560 650 120703.072 140101.78 19398.708

C01020140 钢格栅板(成品) t 258.3654 6773.961 7000 1750157.143 1808557.8 58400.657

C01020100 工字钢 综合 kg 161050.0858 3.784 3.898 609413.525 627773.234 18359.71

C01020122 型钢柱(成品) t 136.5881 6968.674 7000 951838.011 956116.77 4278.759

C01020302 等边角钢 边长50以下 kg 264711.6629 3.672 3.814 972021.226 1009610.282 37589.056

C01030102 薄钢板 1.5以下 kg 48844.7309 3.879 3.838 189468.711 187466.077 -2002.634

C02040115 焊接钢管 DN50 kg 19315.9042 4.123 3.838 79639.473 74134.44 -5505.033

C02040118 焊接钢管 DN100 kg 160238.565 4.123 3.838 660663.603 614995.612 -45667.991



建筑乙供消材价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 56 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编号 材料名称 单位 数量
单价（不含税） 合价（不含税）

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

C02040119 焊接钢管 DN125 kg 28376.6987 4.123 3.838 116997.129 108909.77 -8087.359

C02040120 焊接钢管 DN150 kg 93049.4815 4.123 3.838 383643.012 357123.91 -26519.102

C02040121 焊接钢管 DN200 kg 21627.6755 4.123 3.838 89170.906 83007.019 -6163.888

C02010103 无缝钢管10~20号 Φ28以下 kg 1313.6706 4.75 4.343 6239.935 5705.272 -534.664

C02040114 焊接钢管 DN40 kg 82005.4445 4.123 3.838 338108.448 314736.896 -23371.552

C02040116 焊接钢管 DN65 kg 56530.0921 4.123 3.838 233073.57 216962.494 -16111.076

C02040117 焊接钢管 DN80 kg 68055.3482 4.123 3.838 280592.201 261196.426 -19395.774

C02040202 镀锌钢管 DN25 kg 84621.5077 5.1 4.666 431569.689 394843.955 -36725.734

C01030101 薄钢板 1.0以下 kg 1568.4062 3.879 3.838 6083.848 6019.543 -64.305

C01030302 镀锌钢板 1.0以下 kg 3320.0126 4.995 4.997 16583.463 16590.103 6.64

C01020310 镀锌角钢 边长50以下 kg 16257.9388 4.59 4.732 74623.939 76932.566 2308.627

C01020502 扁钢(6~8)×75mm以下 kg 133.0991 3.724 3.838 495.661 510.834 15.173

C01020901 镀锌圆钢 Φ8以下 kg 1856.2543 4.864 4.844 9028.821 8991.696 -37.125

C01020903 镀锌圆钢 Φ16 kg 40326.6843 4.864 4.399 196148.993 177397.084 -18751.908

C01020911 镀锌热轧圆盘条 Φ10以下 kg 844.0496 4.864 4.844 4105.457 4088.576 -16.881

C01030306 镀锌钢板 6以下 kg 620.4958 4.817 4.819 2988.928 2990.169 1.241

C02000000 无缝钢管10~20号 综合 kg 571267.7375 4.75 4.343 2713521.753 2481015.784 -232505.969

C16060108 成套灯具投光灯 套 3090.8082 456.627 547.2 1411346.471 1691290.241 279943.77

C16060161 普通灯具半圆球吸顶灯 DN250 套 893.9468 71.628 85.92 64031.62 76807.907 12776.287

C16060168 普通灯具一般壁灯 套 53.2692 38.053 45.6 2027.054 2429.077 402.023

C16060171 荧光灯具吸顶式单管 套 1694.4173 53.721 64.44 91025.79 109188.249 18162.459

C16060172 荧光灯具吸顶式双管 套 1156.9934 71.628 85.92 82873.125 99408.875 16535.75

C16060185 密闭灯具防爆灯 套 3136.4173 161.162 193.2 505471.286 605955.824 100484.538

C01030104 薄钢板 2.5以下 kg 6724.873 3.879 3.838 26085.782 25810.062 -275.72

C02040123 焊接钢管 DN300 kg 150720.6795 4.123 3.838 621421.362 578465.968 -42955.394

C01020521 镀锌扁钢 综合 kg 2607.849 4.655 4.769 12139.537 12436.832 297.295

C11030111 防静电地板 500×500×30 m² 484.4886 192.601 260 93312.984 125967.03 32654.046



建筑乙供消材价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 57 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编号 材料名称 单位 数量
单价（不含税） 合价（不含税）

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

C110505212 不锈钢防火门 m² 8.2944 850 900 7050.24 7464.96 414.72

C110505212 木质防火门 m² 69.12 600 650 41472 44928 3456

C28010046 隔热断桥铝合金窗 m² 3232.5427 414 600 1338272.694 1939525.644 601252.95

C02030104 不锈钢管 Φ45×2.5 kg 2313.34 15.43 20 35694.836 46266.8 10571.964

C02030105 不锈钢管 Φ60×2 kg 4098.635 15.43 20 63241.938 81972.7 18730.762

C02030106 不锈钢管 Φ32×1.5 kg 6043.025 15.43 20 93243.876 120860.5 27616.624

C02040201 镀锌钢管 DN20以下 kg 20685.0066 5.1 4.666 105493.534 96516.241 -8977.293

C02040203 镀锌钢管 DN32 kg 8237.9496 5.1 4.666 42013.543 38438.273 -3575.27

C03010003 承插铸铁排水管 DN75 m 3.6651 51.8 80 189.85 293.205 103.355

C02010114 无缝钢管10~20号 Φ426以下 kg 564.6853 4.75 4.343 2682.255 2452.428 -229.827

C02040112 焊接钢管 DN25 kg 34046.7858 4.123 3.838 140374.898 130671.564 -9703.334

C16060175 荧光灯具嵌入式双管 套 26.8898 85.058 102 2287.19 2742.757 455.567

C16060176 荧光灯具嵌入式三管 套 266.2602 107.442 128.4 28607.53 34187.812 5580.282

C10020301 毛石 70~190 m³ 19204.1147 66.343 135 1274058.582 2592555.485 1318496.903

C11090107 丙烯酸彩砂涂料 kg 232488.7729 7.02 19.15 1632071.186 4452160.002 2820088.816

C28010052 卷闸彩钢板门 m² 518.04 196 300 101535.84 155412 53876.16

C11051114 成品塑钢窗(双层玻璃) m² 1983.4438 255.357 380 506486.264 753708.652 247222.388

C18050105 硬聚氯乙烯塑料管 DN50 m 98.5828 15.392 50 1517.387 4929.142 3411.755

C02040111 焊接钢管 DN20以下 kg 120.0978 4.123 3.838 495.163 460.935 -34.228

C01020123 钢管支架(成品) t 138.6549 6968.674 7000 966241.034 970584.538 4343.504

C01020131 型钢支架(成品) t 257.4457 6968.674 7000 1794055.268 1802120.012 8064.744

C01020150 H型钢 综合 kg 414012.2507 4.395 3.535 1819583.842 1463533.306 -356050.536

C11020303 耐酸磁砖 230×113×65 m² 544.9563 136.984 160 74650.287 87193 12542.713

C01030812 不锈钢板 9以上 kg 2516.0625 15.198 17.17 38239.118 43200.793 4961.675

C11020301 耐酸磁板 150×150×20 m² 44.8875 101.171 120 4541.313 5386.5 845.187



建筑乙供消材价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 58 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编号 材料名称 单位 数量
单价（不含税） 合价（不含税）

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

J04-01-032 机动翻斗车 1t 台班 570.9625 179.17 203.72 102299.351 116316.48 14017.129

J06-01-022 滚筒式混凝土搅拌机(电动式)
出料容量400L

台班 442.4959 189.99 211.42 84069.803 93552.491 9482.688

C01030205 中厚钢板 20~30 kg 11919.7016 3.836 3.838 45723.975 45747.815 23.839

C01031801 复合钛板 t 1155 3836 18500 4430580 21367500 16936920

C02040122 焊接钢管 DN250 kg 823.24 4.123 3.838 3394.219 3159.595 -234.623

C16060265 烟塔标志灯 套 64.3966 4297.665 5160 276755.066 332286.518 55531.452

C01031101 压型钢板 0.8 kg 280225.3273 5.182 5.5 1452127.646 1541239.3 89111.654

C10020322 毛石粗料石 m³ 30682.5309 102.23 135 3136675.136 4142141.674 1005466.538

C10020401 块石 m³ 3067.3772 66.02 135 202508.239 414095.915 211587.676

C10020411 石屑 m³ 1694.0781 58.25 135 98680.048 228700.539 130020.492

C10040101 生石灰 kg 62856355.0281 0.195 0.47 12256989.23 29542486.863 17285497.633

J01-01-001 履带式推土机 功率 75kW 台班 553.9585 745.79 869.56 413136.696 481700.137 68563.441

J04-01-014 自卸汽车 8t 台班 3302.753 543.81 624.53 1796070.103 2062668.325 266598.221

C11090102 涂料 MC kg 1641.9893 10.198 14 16745.007 22987.85 6242.843

C110505205 成品钢木大门(防寒两面板) m² 12.096 231.322 400 2798.071 4838.4 2040.329

C110505206 成品保温隔音门 m² 269.4816 258.621 500 69693.601 134740.8 65047.199

C11051113 成品塑钢窗(单层玻璃) m² 1070.7872 229.3 360 245531.505 385483.392 139951.887

C07030201 球节点钢网架 t 1917.0847 5996.773 7500 11496321.978 14378135.513 2881813.535

C02040205 镀锌钢管 DN50 kg 28784.9604 5.1 4.666 146803.298 134310.625 -12492.673

C18050109 硬聚氯乙烯塑料管 DN100 m 30.701 35.556 100 1091.605 3070.1 1978.495

C16060104 成套灯具防潮灯 套 2.1965 71.628 85.92 157.332 188.724 31.393

C16060169 普通灯具座灯头 套 84.3454 8.953 10.68 755.144 900.809 145.664

C110505204 成品钢木大门(两面板) m² 95.3856 198.276 350 18912.675 33384.96 14472.285



建筑乙供消材价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 59 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编号 材料名称 单位 数量
单价（不含税） 合价（不含税）

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

C10010801 天然砂砾 m³ 2155.0002 60 180 129300.014 387900.041 258600.028

C01020135 钢墙架(成品) t 109.5898 6312.799 7000 691818.127 767128.32 75310.193

C01030303 镀锌钢板 1.5以下 kg 60.0036 4.995 4.997 299.718 299.838 0.12

C110505217 成品塑钢门(单层玻璃) m² 43.8624 265.52 380 11646.344 16667.712 5021.368

C110505218 成品塑钢门(双层玻璃) m² 43.8624 293.178 400 12859.491 17544.96 4685.469

C11020201 彩釉砖 300*300 m² 15.048 34.146 60 513.829 902.88 389.051

C01020216 槽钢 16号以下 kg 4667813.5467 3.741 3.859 17462290.478 18013092.477 550801.999

C11020131 麻面仿石砖 200*75 m² 119.4903 61.43 90.75 7340.289 10843.745 3503.456

C18050111 硬聚氯乙烯塑料管 DN150 m 0.7822 72.678 150 56.849 117.331 60.482

C03010102 承插铸铁给水管 DN300 m 309 287.091 320 88711.119 98880 10168.881

C09050323 钢筋混凝土管 Φ400 m 980 61.449 116.15 60220.02 113827 53606.98

C10010301 细砂特细砂 m³ 1.6419 75 135 123.145 221.661 98.516

C09050324 钢筋混凝土管 Φ500 m 980 95.007 141.4 93106.86 138572 45465.14

C10020802 卵石(滤油) m³ 518.8966 270.146 350 140177.848 181613.82 41435.971

C16110101 镀锌钢管构架(成品) t 83.083 6695.73 7000 556301.336 581581 25279.664

C01020148 构支架附件(成品) t 203.9638 6661.232 7000 1358649.925 1427746.32 69096.395

C01020147 格构式钢管构架(成品) t 906.906 6968.674 7000 6319932.263 6348342 28409.737

C11051502 岩棉保温泄爆窗 m² 86.436 375.218 600 32432.343 51861.6 19429.257

C16060177 荧光灯具嵌入式四管 套 14.1686 143.255 171.6 2029.719 2431.327 401.608

C16060184 密闭灯具安全灯 套 219.6129 179.069 214.8 39325.862 47172.85 7846.988

C110505213 节能型钛镁合金门 m² 11.9578 261 450 3120.975 5380.992 2260.017

C110505215 节能型钛镁合金门 m² 1.4947 276.97 330 413.993 493.258 79.265

C110505216 节能型钛镁合金门 m² 1.4947 312.066 330 466.451 493.258 26.806

C10030201 PVC成品窗台板300宽 m² 203.7798 220.393 250 44911.641 50944.95 6033.309



建筑乙供消材价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 60 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编号 材料名称 单位 数量
单价（不含税） 合价（不含税）

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

C02040204 镀锌钢管 DN40 kg 86.2771 5.1 4.666 440.013 402.569 -37.444

C16060162 普通灯具半圆球吸顶灯 DN300 套 3.0813 76.104 91.2 234.501 281.017 46.516

C110505219 成品不锈钢双扇全玻地弹门 m² 3.84 641.673 680 2464.024 2611.2 147.176

C02040208 镀锌钢管 DN100 kg 212533.262 5.1 4.666 1083919.636 991680.2 -92239.436

C01020301 等边角钢 边长30以下 kg 21645.072 3.672 3.814 79480.704 82554.305 3073.6

C01020127 单轨钢吊车梁(成品) t 0.4892 6886.69 7000 3369.244 3424.68 55.436

C11050201 不锈钢电动伸缩门0.9m m 31.752 948.276 1200 30109.66 38102.4 7992.74

C11050211 不锈钢电动伸缩门自动装置 套 2.268 2694.444 5000 6110.999 11340 5229.001

C09050322 钢筋混凝土管 Φ300 m 1082.7285 45.847 90.9 49639.854 98420.021 48780.167

C18050112 硬聚氯乙烯塑料管 DN200 m 1126.9215 131.58 200 148280.331 225384.3 77103.969

C02010111 无缝钢管10~20号 Φ273以下 kg 170581.6148 4.75 4.343 810262.67 740835.953 -69426.717

C10020801 卵石综合 m³ 7140 74.138 120 529345.32 856800 327454.68

C01021201 预应力钢筋 Φ10以上 kg 624.075 4.292 3.939 2678.53 2458.231 -220.298

C01021206 钢筋网片Φ10以下 kg 39.3116 4.196 3.939 164.952 154.848 -10.103

C09050327 钢筋混凝土管 Φ800 m 58.8 205.703 348.45 12095.336 20488.86 8393.524

C09050328 钢筋混凝土管 Φ900 m 39.2 252.771 451.99 9908.623 17718.008 7809.385

拆分材料人工价差 % 13.43 394246.844

小计： 94839796.802

总计： 94839796.802



建筑机械价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 61 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编码 机械名称 单位 数量
单价 合价

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

建筑工程

J01-01-001 履带式推土机 功率 75kW 台班 3239.4641 745.79 869.56 2415959.907 2816908.375 400948.468

J01-01-023 轮胎式装载机 斗容量 2m³ 台班 1903.0015 709.18 824.03 1349570.629 1568130.356 218559.726

J01-01-035 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 
1m³

台班 3888.4927 1096.27 1226.46 4262837.901 4769080.767 506242.866

J01-01-047 机械式振动压路机 工作质量 15t 台班 2470.0507 878.08 1028.1 2168902.108 2539459.112 370557.004

J01-01-053 电动夯实机 夯击能量 250N·m 台班 46816.1766 28.93 29.15 1354391.988 1364691.547 10299.559

J04-01-016 自卸汽车 12t 台班 17071.3991 768.06 875.08 13111858.821 14938839.957 1826981.136

J04-01-041 洒水车 4000L 台班 501.5373 449.25 526.16 225315.654 263888.891 38573.237

J03-01-033 汽车式起重机 起重量 5t 台班 3913.0066 552.67 637.94 2162601.348 2496263.419 333662.071

J03-01-077-2 塔式起重机 起重力矩 2500kN·m 台班 162.7577 5078.5 5121.43 826564.988 833552.176 6987.188

J04-01-002 载重汽车 5t 台班 5974.9164 380.35 445.45 2272559.462 2661526.522 388967.059

J04-01-004 载重汽车 8t 台班 1323.4126 445.99 516.9 590228.789 684071.977 93843.188

J05-01-001 电动单筒快速卷扬机 10kN 台班 3039.2155 167.56 186.09 509250.957 565567.622 56316.664

J06-01-052 混凝土振捣器(插入式) 台班 35761.1177 13.83 13.88 494576.258 496364.314 1788.056

J06-01-053 混凝土振捣器(平台式) 台班 1862.2523 19.55 19.6 36407.033 36500.145 93.113

J08-01-024 木工圆锯机 直径 Φ500 台班 5620.0746 29.17 29.49 163937.577 165736.001 1798.424

J08-01-058 摇臂钻床 钻孔直径 Φ50 台班 2018.5599 29.65 29.78 59850.302 60112.715 262.413

J08-01-073 型钢剪断机 剪断宽度 500mm 台班 1596.1875 249.57 271.99 398360.52 434147.044 35786.524

J10-01-001 交流弧焊机 容量 21kVA 台班 50445.0721 67 67.8 3379819.832 3420175.89 40356.058

J03-01-007 履带式起重机 起重量 40t 台班 53.1894 1364.4 1480.17 72571.65 78729.389 6157.74

J03-01-038 汽车式起重机 起重量 25t 台班 599.8969 1122.92 1224.67 673636.183 734675.689 61039.506

J04-01-003 载重汽车 6t 台班 17147.3608 395.92 463.02 6788983.095 7939571.006 1150587.911

J11-01-018 电动空气压缩机 排气量 3m³/min 台班 16983.0284 135.39 136.83 2299332.213 2323787.774 24455.561

J03-01-034 汽车式起重机 起重量 8t 台班 2768.0455 655.69 737.57 1814979.775 2041627.343 226647.568



建筑机械价差汇总表

金额单位:元

甘能化庆阳2X660MW煤电项目 第 62 页 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

编码 机械名称 单位 数量
单价 合价

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

J03-01-077-1 塔式起重机 起重力矩 1500kN·m 台班 93.2925 4117.2 4157.65 384103.919 387877.601 3773.682

J05-01-010 电动单筒慢速卷扬机 50kN 台班 1985.4437 181.65 200.19 360655.849 397465.975 36810.126

J08-01-006 钢筋弯曲机 直径 Φ40 台班 10082.4661 27.63 27.8 278578.539 280292.558 1714.019

J10-01-010 对焊机 容量 150kVA 台班 3237.7531 131.35 133.03 425278.865 430718.291 5439.425

J08-01-095 管子切断机 管径 Φ150 台班 711.3324 35.39 35.56 25174.052 25294.979 120.927

J03-01-005 履带式起重机 起重量 25t 台班 589.4603 798.62 897.31 470754.783 528928.62 58173.837

J03-01-008 履带式起重机 起重量 50t 台班 1958.1631 1545.55 1666.27 3026438.958 3262828.406 236389.448

J03-01-013 履带式起重机 起重量 150t 台班 390.2564 5061.35 5247.75 1975224.299 2047968.095 72743.796

J04-01-022 平板拖车组 20t 台班 734.2356 943.86 1058.39 693015.636 777107.642 84092.006

J04-01-025 平板拖车组 40t 台班 376.189 1276.88 1411.52 480348.241 530998.332 50650.09

J10-01-002 交流弧焊机 容量 30kVA 台班 71252.5724 89.85 91.01 6402043.634 6484696.618 82652.984

J08-01-072 剪板机 厚度×宽度 40mm×
3100mm

台班 437.4422 597.91 621.02 261551.093 271660.383 10109.29

J03-01-004 履带式起重机 起重量 15t 台班 249.3783 714.8 797.54 178255.604 198889.164 20633.56

J03-01-009 履带式起重机 起重量 60t 台班 170.5454 1689.32 1816.24 288105.781 309751.406 21645.624

J03-01-054 门式起重机 起重量 10t 台班 4225.6311 414.41 448.63 1751143.774 1895744.869 144601.095

J03-01-055 门式起重机 起重量 20t 台班 2488.9792 606.25 642.05 1508943.637 1598049.093 89105.455

J04-01-020 平板拖车组 10t 台班 3971.8406 697.1 813.47 2768770.061 3230973.148 462203.087

J08-01-079 钢板校平机 厚度×宽度 30×
2600

台班 362.6075 335.23 355.09 121556.902 128758.287 7201.384

J11-01-019 电动空气压缩机 排气量 6m³/min 台班 1207.6606 241.13 244 291203.197 294669.183 3465.986

J11-01-020 电动空气压缩机 排气量 
10m³/min

台班 6427.3259 419.72 425.1 2697677.217 2732256.23 34579.013

J15-01-006 鼓风机 能力 50m³/min 台班 4256.2263 317.49 321.8 1351309.28 1369653.615 18344.335

J03-01-041 汽车式起重机 起重量 50t 台班 161.6067 2677.79 2798.21 432748.709 452209.383 19460.674

J03-01-037 汽车式起重机 起重量 20t 台班 31.92 993.04 1090.79 31697.837 34818.017 3120.18

J03-01-057 门式起重机 起重量 40t 台班 22.5369 986.52 1023.77 22233.053 23072.551 839.498
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编码 机械名称 单位 数量
单价 合价

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

J08-01-091 联合冲剪机 板厚 16mm 台班 88.33 297.95 329.79 26317.924 29130.351 2812.427

J08-01-068 剪板机 厚度×宽度 20mm×
2000mm

台班 27.492 278.4 299.76 7653.773 8241.002 587.229

J08-01-082 卷板机 板厚×宽度 20mm×
2500mm

台班 19.008 267.66 289.14 5087.681 5495.973 408.292

J10-01-018 等离子切割机 电流 400A 台班 30.3705 235.34 237.92 7147.393 7225.749 78.356

J10-01-040 逆变多功能焊机 D7-500 台班 3952.7479 154.53 155.6 610818.127 615047.567 4229.44

J03-01-105 炉顶式起重机 300 t·m 台班 230.0535 1386.42 1427.37 318950.773 328371.464 9420.691

J08-01-033 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm 台班 103.6808 68.98 69.68 7151.898 7224.475 72.577

J08-01-098 管子切断套丝机 管径 Φ159 台班 581.3559 23.45 23.63 13632.795 13737.439 104.644

J10-01-014 氩弧焊机 电流 500A 台班 1257.5393 103.89 104.83 130645.753 131827.84 1182.087

J10-01-035 热熔焊接机 SHD-160C 台班 94.4878 186.81 187.07 17651.262 17675.829 24.567

J03-01-036 汽车式起重机 起重量 16t 台班 2043.4562 876.93 970.79 1791968.08 1983766.882 191798.803

J15-01-001 轴流通风机 功率 7.5kW 台班 843.9427 45.76 46.3 38618.819 39074.548 455.729

J10-01-004 交流弧焊机 容量 40kVA 台班 2367.7808 129.18 130.95 305869.927 310060.9 4190.972

J05-01-009 电动单筒慢速卷扬机 30kN 台班 2321.4639 175.97 195.29 408507.999 453358.681 44850.682

J03-01-035 汽车式起重机 起重量 12t 台班 302.9793 773.02 858.36 234209.031 260065.282 25856.25

J05-01-012 电动单筒慢速卷扬机 100kN 台班 1324.99 259.45 277.61 343768.656 367830.474 24061.818

J05-01-015 电动双筒慢速卷扬机 50kN 台班 1056.825 205.52 223.39 217198.674 236084.137 18885.463

J09-01-014 电动多级离心清水泵 出口直径 
Φ200 扬程 280m以下

台班 196.0875 432.61 438.14 84829.413 85913.777 1084.364

J13-01-117 吊笼装置 台班 8162.0819 12.81 12.84 104556.269 104801.132 244.862

J08-01-069 剪板机 厚度×宽度 20mm×
2500mm

台班 300.52 295.34 316.73 88755.577 95183.7 6428.123

J08-01-081 卷板机 板厚×宽度 20mm×
2000mm

台班 305.8056 223.66 245.8 68396.469 75167.004 6770.535

J08-01-093 刨边机 加工长度 12000mm 台班 130.57 531.15 554.72 69352.256 72429.79 3077.535

J08-01-120 坡口机 直径 Φ630 台班 300.52 479.89 516.73 144216.543 155287.7 11071.157
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编码 机械名称 单位 数量
单价 合价

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

J10-01-019 半自动切割机 厚度 100mm 台班 421.63 99.23 100.54 41838.345 42390.68 552.335

J13-01-008 超声波探伤机 CTS-22 台班 1214.95 182.51 202.83 221740.525 246428.309 24687.784

J13-01-115 悬挂提升装置 LXD-200 台班 1342.88 302.17 317.68 405778.05 426606.118 20828.069

J08-01-116 钢材电动煨弯机 弯曲直径 Φ500
以内

台班 2.7454 61.54 61.91 168.954 169.97 1.016

J01-01-003 履带式推土机 功率 105kW 台班 803.1597 942.56 1072.86 757026.171 861677.875 104651.704

J01-01-043 钢轮内燃压路机 工作质量 12t 台班 223.1041 469.38 537.1 104720.62 119829.233 15108.612

J01-01-044 钢轮内燃压路机 工作质量 15t 台班 243.1897 542.37 626.57 131898.811 152375.385 20476.575

J11-01-015 电动空气压缩机 排气量 
0.6m³/min

台班 1.1298 41.17 41.49 46.514 46.876 0.362

J04-01-032 机动翻斗车 1t 台班 10596.2378 179.17 203.72 1898527.933 2158665.571 260137.639

J10-01-024 点焊机 容量 50kVA 台班 174.5933 105.58 106.96 18433.558 18674.497 240.939

J09-01-034 试压泵 压力 30MPa 台班 23.3714 30.29 30.5 707.92 712.828 4.908

J08-01-074 弯管机 WC27~108 台班 28.3963 80.59 81.02 2288.455 2300.665 12.21

J08-01-031 木工单面压刨床 刨削宽度 600mm 台班 0.614 35.84 36.22 22.005 22.238 0.233

J04-01-024 平板拖车组 30t 台班 362.3934 1092.21 1218.43 395809.737 441551.037 45741.3

J04-01-035 管子拖车 24t 台班 3.5848 1616.25 1844.14 5793.973 6610.919 816.946

J09-01-003 电动单级离心清水泵 出口直径 
Φ150

台班 3.5848 101.95 103.12 365.473 369.667 4.194

J09-01-033 试压泵 压力 25MPa 台班 4.5658 29.73 29.93 135.741 136.654 0.913

J01-01-070 轮胎压路机 工作质量 9t 台班 42.96 406.66 471.2 17470.114 20242.752 2772.638

J04-01-014 自卸汽车 8t 台班 2813.5 543.81 624.53 1530009.435 1757115.155 227105.72

J01-01-026 履带式拖拉机 功率 75kW 台班 170 773.81 892.4 131547.7 151708 20160.3

J01-01-049 液压式振动压路机 工作质量 15t 台班 100 865.11 1002.86 86511 100286 13775

J06-01-027 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L 台班 11.4325 141.86 159.25 1621.82 1820.632 198.812

J01-01-002 履带式推土机 功率 90kW 台班 1.7325 894.58 1022.16 1549.839 1770.868 221.029

J01-01-068 液压锻钎机 功率 11kW 台班 0.0163 97.96 99.05 1.594 1.612 0.018
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编码 机械名称 单位 数量
单价 合价

预算价 市场价 预算价 市场价 价差

J01-01-069 磨钎机 台班 0.0631 365.98 403.41 23.083 25.444 2.361

J02-01-002 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t 台班 2973.1881 1061.12 1166.94 3154909.318 3469532.079 314622.761

J02-01-022 冲击成孔机 孔径 Φ700 台班 24412.7052 480.28 518.71 11724934.037 12663114.297 938180.26

J02-01-023 履带式钻孔机 孔径 Φ700 台班 5513.9124 729.54 828.23 4022619.659 4566787.675 544168.016

J10-01-009 对焊机 容量 75kVA 台班 855.9178 126.49 128.12 108265.039 109660.185 1395.146

J09-01-037 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 台班 11.2367 119.14 119.35 1338.738 1341.098 2.36

小计： 10182347.323

总计： 10182347.323
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序号 项目名称 单位 系数 单价 合价

建筑工程 % 13.43 170924221.5 22955122.95

一 主辅生产工程 % 13.43 128615483.93 17273059.49

二 与厂址有关的单项工程 % 13.43 42308737.57 5682063.46

小计： 元 22955122.95

税率： % 9 22955122.95 2065961.07

合计： 元 25021084.01
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序号 项目名称 单位 系数 单价 合价

安装工程 % 13.49 89208911.41 12034282.15

一 主辅生产工程 % 13.49 87309424.05 11778041.3

二 与厂址有关的单项工程 % 13.49 1899487.36 256240.84

小计： 元 12034282.15

税率： % 9 12034282.15 1083085.39

合计： 元 13117367.54
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序号 项目名称 单位 系数 乙供材料费不含
税

甲供材料费含税 乙供材料不含税
价差

甲供材料含税价
差

材料价差合计

安装工程 % 35875191.72 1114660.71 1114661

一 主辅生产工程 % 35587453.55 1114660.71 1114661

(一) 热力系统 % 2.1 20288737.07 426063.48 426063

(二) 燃料供应系统 % 4.54 355913.79 16158.49 16158

(三) 除灰系统 % 5.62 319054.01 17930.84 17931

(四) 化学水处理系统 % 6.6 773886.26 51076.49 51076

(六) 电气系统 % 5.43 3923712.35 213057.58 213058

(七) 热工控制系统 % 6.52 3503517.32 228429.33 228429

(八) 脱硫系统 % 5.79 1752538.25 101471.96 101472

(九) 脱硝系统 % 4.59 889789.7 40841.35 40841

(十) 附属生产工程 % 7.08 277276.76 19631.19 19631

小计： 元 1114660.71 1114661

税率： % 9 1114660.71 100319.46 100319

合计： 元 1214980
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序号 项目名称 单位 系数 单价 合价

安装工程 % 76479099.9 2089700.57

一 主辅生产工程 % 75901246.84 2089700.57

(一) 热力系统 % 2.1 50995412.2 1070903.66

(二) 燃料供应系统 % 4.54 477376.19 21672.88

(三) 除灰系统 % 5.62 386133.37 21700.7

(四) 化学水处理系统 % 6.6 794341.1 52426.51

(六) 电气系统 % 5.43 5210239.49 282916

(七) 热工控制系统 % 6.52 3288806.35 214430.17

(八) 脱硫系统 % 5.79 4179491.9 241992.58

(九) 脱硝系统 % 4.59 3296464.62 151307.73

(十) 附属生产工程 % 7.08 456925.79 32350.35

小计： 元 2089700.57

税率 % 9 2089700.57 188073.05

合计： 元 2277773.63



二 经济效益分析

本项目根据 2006年 7月国家发展改革委和建设部联合发布的《建设项

目经济评价方法与参数》（第三版）及《火力发电工程经济评价导则》，

采用电力项目经济评价软件，即中国电力工程顾问有限公司 2020年颁发的

（HDLPJ—V4.0）软件进行经济效益分析。

工程注册资本金占全部动态投资的 20%，其余 80%投资通过融资渠道

解决。融资为商业银行贷款，贷款年利率按国家现行利率 4.2%（按季结息）

计算，贷款偿还期为 18年，含宽限期 3年。

1 原始数据

本工程评价的主要原始数据如下：

序号 项 目 名 称 数 量

1 装机容量 2*660MW
2 经营期 20年
3 折旧年限 20年
4 贷款偿还期(含建设期) 18年
5 贷款年利率 4.2%
6 流动资金贷款利率 3.45%
7 短期贷款利率 3.45%
8 评价用年利用小时数 5000h
9 发电厂用电率 5%
10 发电标准煤耗(设计) 269.73kg/MWh
11 发电标准煤耗(评价) 283.2165kg/MWh
12 标煤价（含税） 610元/t
13 脱硫剂耗量 9.55万 t/a
14 脱硝剂耗量 0.259万 t/a
15 脱硫剂价格（含税） 75元/t
16 脱硝剂价格（含税） 4000元/t
17 定员 247人
18 人均年工资 100000元
19 福利费系数 60%
20 水价（含税） 0.5元/吨
21 年耗水量 164.93万 t/a



序号 项 目 名 称 数 量

22 保险费率 0.25%
23 大修理费率 2%
24 材料费 5元/MWh
25 其他费用 10元/MWh
26 所得税率 25%
27 法定盈余公积金 10%

本工程计划在 2024年 11月开工，第一台机组计划于 2027年 2月建成投产，第二

台机组计划于 2027年 3月建成投产。

2 财务评价

2.1 财务指标分析

按照资本金内部收益率 10%反算电价，从本工程财务评价指标一览表可以看出，融

资前后的财务评价指标分别如下：

工程静态投资（万元） 597612
基准收益率 ic（%） 5
总投资收益率（%） 3.6
资本金净利润率（%） 7.66
含税电价（元/MWh） 275.67

一 融资前分析

1) 内部收益率（%）
所得税前 6.66
所得税后 5.36

2) 投资回收期（年）

所得税前 12.82
所得税后 13.82

3) 财务净现值（万元）

所得税前 75144.84
所得税后 15236.19

二 融资后分析

1) 内部收益率（%）
项目资本金 10
投资方 6.15

2) 投资回收期（年）

项目资本金 15.09
投资方 20.5

3) 财务净现值（万元）

项目资本金 54094.11
投资方 19388.11



按照资本金内部收益率 10%反算电价，测算结果为 275.67元/MWh（含税），低于

目前甘肃省标杆电价 307.8元/MWh，也低于目前市场交易电价 369.36元/MWh，盈利能

力满足行业要求。

项目所得税后财务净现值大于零，本项目在财务上可以接受。

项目融资后资本金投资回收期为 15.09年（从建设开始年算起），而项目的运营期

（从建设开始年算起）为 22年，可见项目投资回收快，抗风险能力强。

2.2 股利分配

从利润及利润分配表可以看出，各投资方可供分配利润由 7648.9万元至 32148.52

万元不等，各年合计为 176112.37万元，即平均每年可分股利 8805.62万元。

2.3 清偿能力分析

1）本工程平均利息备付率(ICR)1.46，平均偿债备付率(DSCR)1.14，利息备付率和

偿债备付率符合行业要求，表明项目用于还本付息的资金保障程度比行业平均水平略

好。

2）从本项目在建设期和投产初期资产负债率虽然大于 50%，但随着机组投产后还

贷能力的增加，资产负债率迅速下降，第 16年负债率小于 50%。还完贷款后流动比率

和速动比率也很高，说明项目具有较丰厚的流动资产和快速偿付流动负债的能力。

2.4. 敏感性分析

用本评价软件绘制的敏感性分析表如下所示：

含税电价

不确定因素 变化率(%) 电价 电价变化率 敏感度系数

基本方案 0.00 275.67 0.00 0.00
总投资 -10.00 264.20 -4.16 0.42
总投资 -5.00 269.76 -2.14 0.43
总投资 5.00 281.70 2.19 0.44
总投资 10.00 287.72 4.37 0.44
发电量 -10.00 285.08 3.41 -0.34
发电量 -5.00 280.12 1.62 -0.32
发电量 5.00 271.64 -1.46 -0.29
发电量 10.00 267.98 -2.79 -0.28
燃料价格 -10.00 258.26 -6.31 0.63
燃料价格 -5.00 266.96 -3.16 0.63
燃料价格 5.00 284.38 3.16 0.63



燃料价格 10.00 293.09 6.32 0.63

从表中数据可以看出，影响本工程电价最敏感的因素是燃料价格，其次是总投资，

最后是发电量。由上表可知，当总投资、煤价、发电量在±10%变化时，项目含税上网

电价 258.26元/ MWh~293.03元/ MWh之间变化，均低于目前甘肃省标杆电价 307.8元

/MWh，也低于目前市场交易电价 369.36元/MWh，由此可见，影响本工程电价的敏感

因素能在较大范围内变化，说明本工程具有一定抗风险能力，并具有较好的经济效益。

根据项目正常生产年份的发电量、固定成本、可变成本、税金等，测算本项目盈亏

平衡分析平衡点，即该项目生产能力利用率。测得盈亏平衡图如图所示，从图中可以看

到，该项目生产能力利用率为 82.71%时，即年利用小时达到 5000×82.71%=4135.5小时，

即达到盈亏平衡。



从财务指标看，本项目作为独立项目超过行业基准收益水平，效益理想，本项目财

务可行。

3 综合经济评价

3.1从财务指标看，本项目作为独立项目超过到行业基准收益水平，效益理想，本

项目财务可行。

3.2 从财务计划现金流量表中可以看到，各年累计盈余资金均为较高的正值，财务

生存能力很强。

3.3从社会效益角度看，电厂建成后，可以充分发挥本地区资源优势，带动地方经

济的发展，创造良好的经济效益。对促进地方经济的发展起着重大作用，其社会效益和

经济效益十分可观。

综上所述，本项目的建设符合国家能源建设的发展战略，有利于优化国家能源资源

配置，具有较好的经济效益和社会效益。因此，建设本项目是可行的，也是很有必要的。

4 附表



基本报表1 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

项目投资现金流量表

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

1 现金流入 3842223 105169 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622

1.1 产品销售收入 3365484 93070 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232

1.2 销项税额 437513 12099 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390

1.3 补贴收入

1.4 回收固定资产净值 26777

1.5 回收流动资金 12449

2 现金流出 3363783 179284 251301 188003 137495 138937 138852 138767 138682 142694 147334 147249 147164

2.1 建设投资 597612 179284 239045 179284

2.2 流动资金 12449 12256 54 139

2.3 经营成本 2361852 8505 123095 124566 124481 124396 124311 124227 124142 124057 123972

2.4 进项税额 273098 160 14262 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371

2.5 应纳增值税 107975 3724 8019 8019 8019

2.6 城建税及教育附加 10798 372 802 802 802

3 所得税前净现金流量(1-2) 478440 -179284 -251301 -82834 57128 55686 55771 55855 55940 51929 47289 47373 47458

4 所得税前累计净现金流量 -179284 -430584 -513419 -456291 -400605 -344834 -288979 -233039 -181110 -133821 -86448 -38990

5 调整所得税 113971 16609 2396 2028 2049 2070 2737 3429 3343 3364 3385

6 所得税后净现金流量(3-5) 364469 -179284 -251301 -99443 54732 53658 53722 53785 53203 48500 43946 44009 44073

7 所得税后累计净现金流量 -179284 -430584 -530027 -475296 -421638 -367916 -314131 -260928 -212428 -168482 -124473 -80400

所得税前 所得税后

计算指标：财务内部收益率 6.66% 5.35% (ie = 5.00%)

财务净现值 75144.84万元 15236.19万元

投资回收期 12.82年 13.82年
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基本报表1 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

项目投资现金流量表

序号 项目名称
2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

1 现金流入 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 233849

1.1 产品销售收入 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232

1.2 销项税额 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390

1.3 补贴收入

1.4 回收固定资产净值 26777

1.5 回收流动资金 12449

2 现金流出 147080 146995 146910 146825 146740 146694 146694 146694 146694 146694

2.1 建设投资

2.2 流动资金

2.3 经营成本 123887 123803 123718 123633 123548 123502 123502 123502 123502 123502

2.4 进项税额 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371

2.5 应纳增值税 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019

2.6 城建税及教育附加 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802

3 所得税前净现金流量(1-2) 47543 47628 47713 47797 47882 47928 47928 47928 47928 87154

4 所得税前累计净现金流量 8553 56181 103894 151691 199573 247501 295429 343357 391285 478440

5 调整所得税 3406 3428 3449 3470 3491 7389 11982 11982 11982 11982

6 所得税后净现金流量(3-5) 44137 44200 44264 44327 44391 40539 35946 35946 35946 75172

7 所得税后累计净现金流量 -36263 7937 52201 96528 140919 181459 217405 253351 289297 364469
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基本报表2 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

项目资本金现金流量表

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

1 现金流入 3842223 105169 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622

1.1 产品销售收入 3365484 93070 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232

1.2 销项税额 437513 12099 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390

1.3 补贴收入

1.4 回收固定资产净值 26777

1.5 回收流动资金 12449

2 现金流出 3646542 37210 53290 68028 191939 192070 190574 189078 187582 190182 193411 191915 190419

2.1 建设投资资本金 124034 37210 49614 37210

2.2 自有流动资金 3735 3677 16 42

2.3 经营成本 2361852 8505 123095 124566 124481 124396 124311 124227 124142 124057 123972

2.4 进项税额 273098 160 14262 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371

2.5 应纳增值税 107975 3724 8019 8019 8019

2.6 长期借款本金偿还 496135 33076 33076 33076 33076 33076 33076 33076 33076 33076

2.7 流动资金借款本金偿还 8714

2.8 长期借款利息支付 176419 7074 21168 19757 18346 16935 15523 14112 12701 11290 9878

2.9 流动资金借款利息支付 6005 296 297 301 301 301 301 301 301 301 301

2.10 短期借款利息支付

2.11 城建税及教育附加 10798 372 802 802 802

2.12 所得税 77778 14766

3 净现金流量 195680 -37210 -53290 37141 2683 2553 4049 5545 7041 4440 1211 2707 4203

计算指标：财务内部收益率 10.00% (ie = 5.00%)

财务净现值 54094.11万元

投资回收期 15.09年
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基本报表2 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

项目资本金现金流量表

序号 项目名称
2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

1 现金流入 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 233849

1.1 产品销售收入 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232

1.2 销项税额 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390

1.3 补贴收入

1.4 回收固定资产净值 26777

1.5 回收流动资金 12449

2 现金流出 188923 188841 187893 186771 185649 188443 158902 158902 158902 167616

2.1 建设投资资本金

2.2 自有流动资金

2.3 经营成本 123887 123803 123718 123633 123548 123502 123502 123502 123502 123502

2.4 进项税额 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371

2.5 应纳增值税 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019

2.6 长期借款本金偿还 33076 33076 33076 33076 33076 33076

2.7 流动资金借款本金偿还 8714

2.8 长期借款利息支付 8467 7056 5645 4234 2822 1411

2.9 流动资金借款利息支付 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301

2.10 短期借款利息支付

2.11 城建税及教育附加 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802

2.12 所得税 1414 1962 2336 2710 6961 11907 11907 11907 11907

3 净现金流量 5699 5781 6729 7851 8973 6180 35721 35721 35721 66232
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基本报表3 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

投资各方现金流量表 - 注资方1

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

1 现金流入 323449 39869

1.1 注资方1利润分配 176112 39869

1.2 资产处置收益分配 147337

1.2.1 回收固定资产和无形资产余值 26777

1.2.2 回收还借款后余留折旧和摊销 97257

1.2.3 回收自有流动资金 3735

1.2.4
回收法定盈余公积金和任意盈余
公积金 19568

2 现金流出 127769 37210 53290 37226 42

2.1 建设投资资本金 124034 37210 49614 37210

2.2 自有流动资金 3735 3677 16 42

3 净现金流量 195680 -37210 -53290 2643 -42

计算指标：财务内部收益率 6.15% (ie = 5.00%)

财务净现值 19388.11万元

投资回收期 20.50年
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基本报表3 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

投资各方现金流量表 - 注资方1

序号 项目名称
2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

1 现金流入 7649 32149 32149 32149 179485

1.1 注资方1利润分配 7649 32149 32149 32149 32149

1.2 资产处置收益分配 147337

1.2.1 回收固定资产和无形资产余值 26777

1.2.2 回收还借款后余留折旧和摊销 97257

1.2.3 回收自有流动资金 3735

1.2.4
回收法定盈余公积金和任意盈余
公积金 19568

2 现金流出

2.1 建设投资资本金

2.2 自有流动资金

3 净现金流量 7649 32149 32149 32149 179485
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辅助报表1 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

流动资金估算表

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

1 流动资产 446555 22080 22134 22352 22352 22352 22352 22352 22352 22352 22352 22352

1.1 应收账款 231398 11419 11446 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585

1.2 存货 197772 9817 9817 9897 9897 9897 9897 9897 9897 9897 9897 9897

1.2.1 原材料 7734 316 316 395 395 395 395 395 395 395 395 395

1.2.2 燃料 190038 9502 9502 9502 9502 9502 9502 9502 9502 9502 9502 9502

1.2.3 其他

1.3 现金 17385 843 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871

2 流动负债 197906 9824 9824 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903

2.1 应付账款 197906 9824 9824 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903

3 流动资金 248649 12256 12310 12449 12449 12449 12449 12449 12449 12449 12449 12449

4 流动资金本年增加额 12449 12256 54 139
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辅助报表1 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

流动资金估算表

序号 项目名称
2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

1 流动资产 22352 22352 22352 22352 22352 22352 22352 22352 22352

1.1 应收账款 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585

1.2 存货 9897 9897 9897 9897 9897 9897 9897 9897 9897

1.2.1 原材料 395 395 395 395 395 395 395 395 395

1.2.2 燃料 9502 9502 9502 9502 9502 9502 9502 9502 9502

1.2.3 其他

1.3 现金 871 871 871 871 871 871 871 871 871

2 流动负债 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903

2.1 应付账款 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903

3 流动资金 12449 12449 12449 12449 12449 12449 12449 12449 12449

4 流动资金本年增加额
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辅助报表2.1 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

投资使用计划与资金筹措总表

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

1 项目总投资 632618 181052 261479 189949 139

1.1 固定投资(静态投资+价差预备费) 597612 179284 239045 179284

1.2 建设期利息 22557 1768 10178 10611

1.3 流动资金 12449 12256 54 139

2 资金筹措 632618 181052 261479 189949 139

2.1 项目资本金 127769 37210 53290 37226 42

2.1.1 用于建设投资 124034 37210 49614 37210

2.1.2 用于流动资金 3735 3677 16 42

2.2 债务资金 504850 143841 208189 152722 97

2.2.1 用于建设投资 496135 143841 199610 152684

2.2.2 用于流动资金 8714 8579 38 97

2.2.3 其他短期借款

2.3 其他
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辅助报表2.2 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

投资使用计划与资金筹措明细表

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

1 建设投资使用计划

1.1 逐年建设投资使用比例(%) 100 30 40 30

1.2 逐年建设投资使用额度 597612 179284 239045 179284

2 建设投资资金筹措 597612 179284 239045 179284

2.1 [资本金] 20.00% 124034 37210 49614 37210

2.1.1 1#机组 74420 22326 29768 223262.1.1.
1 注资方1 74420 22326 29768 22326

2.1.2 2#机组 49614 14884 19845 148842.1.2.
1 注资方1 49614 14884 19845 14884

2.2 [债务资金] 80.00% 473578 142073 189431 142073

2.2.1 1#机组 284147 85244 113659 852442.2.1.
1 融资方1 284147 85244 113659 85244

建设期贷款利息 12473 1061 6107 5305

2.2.2 2#机组 189431 56829 75773 568292.2.2.
1 融资方1 189431 56829 75773 56829

建设期贷款利息 10084 707 4071 5305

3 建设期利息合计 22557 1768 10178 10611

4 流动资金 12449 12256 54 139

4.1 自有流动资金 3735 3677 16 42

4.2 流动资金借款 8714 8579 38 97

5 工程动态总投资 620169 181052 249223 189894

5.1 其中：固定资产投资 535543

5.2     无形资产投资 28186

5.3     其他资产投资

5.4     可抵扣的增值税 56440
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辅助报表3 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

借款还本付息计划表

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

1 融资方1

1.1 期初借款余额 143841 343451 496135 463060 429984 396908 363833 330757 297681 264605 231530

1.2 当期还本付息 672555 7074 54244 52833 51421 50010 48599 47188 45777 44365 42954

其中:还本 496135 33076 33076 33076 33076 33076 33076 33076 33076 33076

     付息 176419 7074 21168 19757 18346 16935 15523 14112 12701 11290 9878

2 流动资金借款

2.1 期初借款余额 8579 8617 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714

2.2 当期还本付息 14719 296 297 301 301 301 301 301 301 301 301

其中:还本 8714

     付息 6005 296 297 301 301 301 301 301 301 301 301

3 短期借款

3.1 期初借款余额

3.2 当期还本付息

其中:还本

     付息

4 借款合计

4.1 期初借款余额 143841 352030 504752 471774 438698 405623 372547 339471 306395 273320 240244

4.2 当期还本付息 687274 7370 54541 53133 51722 50311 48900 47488 46077 44666 43255

其中:还本 504850 33076 33076 33076 33076 33076 33076 33076 33076 33076

     付息 182424 7370 21465 20058 18646 17235 15824 14413 13002 11590 10179

计算指标:

  利息备付率(ICR) 1.46 9.01 0.45 0.4 0.44 0.48 0.69 0.95 1.03 1.16 1.33

  偿债备付率(DSCR) 1.14 9.47 0.9 0.9 0.92 0.95 0.98 1 1.03 1.06 1.1
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辅助报表3 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

借款还本付息计划表

序号 项目名称
2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

1 融资方1

1.1 期初借款余额 198454 165378 132303 99227 66151 33076

1.2 当期还本付息 41543 40132 38721 37309 35898 34487

其中:还本 33076 33076 33076 33076 33076 33076

     付息 8467 7056 5645 4234 2822 1411

2 流动资金借款

2.1 期初借款余额 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714

2.2 当期还本付息 301 301 301 301 301 301 301 301 301 9015

其中:还本 8714

     付息 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301

3 短期借款

3.1 期初借款余额

3.2 当期还本付息

其中:还本

     付息

4 借款合计

4.1 期初借款余额 207168 174093 141017 107941 74866 41790 8714 8714 8714 8714

4.2 当期还本付息 41844 40432 39021 37610 36199 34788 301 301 301 9015

其中:还本 33076 33076 33076 33076 33076 33076 8714

     付息 8768 7357 5945 4534 3123 1712 301 301 301 301

计算指标:

  利息备付率(ICR) 1.55 1.86 2.32 3.06 4.47 17.27

  偿债备付率(DSCR) 1.14 1.14 1.17 1.21 1.25 1.18
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辅助报表4 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

折旧摊销估算表

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

1 固定资产合计

1.1 原值 371228 535543 535543 535543 535543 535543 535543 535543 535543 535543

1.2 折旧费 508765 15546 33918 33918 33918 33918 33918 33918 33918 33918 33918

1.3 净值 355683 486079 452162 418244 384326 350408 316491 282573 248655 214738

2 无形资产合计

2.1 原值 19538 28186 28186 28186 28186 28186

2.2 摊销费 28186 2584 5637 5637 5637 5637 3054

2.3 净值 16955 19965 14328 8691 3054

3 其他资产合计

3.1 原值

3.2 摊销费

3.3 净值

编制单位： 第 86 页 编制日期：2023-12-05



辅助报表4 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

折旧摊销估算表

序号 项目名称
2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

1 固定资产合计

1.1 原值 535543 535543 535543 535543 535543 535543

1.2 折旧费 33918 33918 33918 33918 33918 18372

1.3 净值 180820 146902 112985 79067 45149 26777

2 无形资产合计

2.1 原值

2.2 摊销费

2.3 净值

3 其他资产合计

3.1 原值

3.2 摊销费

3.3 净值
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辅助报表5 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

成本费用估算表

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

1 发电部分

1.1 年发电量(GWh) 128425 3025 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600

1.2 厂用电量(GWh) 6270 330 330 330 330 330 330 330 330 330

1.3 上网电量(GWh) 122155 3025 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270

2 生产成本 2898803 26634 162650 164121 164036 163951 161283 158144 158059 157975 157890

2.1 燃料费 1917200 100905 100905 100905 100905 100905 100905 100905 100905 100905

2.2 水费 1434 34 74 74 74 74 74 74 74 74 74

2.3 材料费 51370 1210 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640

2.4 工资及福利费 79040 3952 3952 3952 3952 3952 3952 3952 3952 3952 3952

2.5 折旧费 508765 15546 33918 33918 33918 33918 33918 33918 33918 33918 33918

2.6 摊销费 28186 2584 5637 5637 5637 5637 3054

2.7 修理费 146522 7712 7712 7712 7712 7712 7712 7712 7712 7712

2.8 脱硫剂费用 11700 291 634 634 634 634 634 634 634 634

2.9 脱硝剂费用 16923 420 917 917 917 917 917 917 917 917

2.10 排污税 24402 606 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1322

2.11 其他费用 102740 2420 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280

2.12 保险费 10520 889 1215 1130 1046 961 876 791 706 622 537

2.13 其他

3 发电单位成本(元/MWh) 237 88 259 262 262 261 257 252 252 252 252

4 财务费用 182424 7370 21465 20058 18646 17235 15824 14413 13002 11590 10179

4.1 长期借款利息 176419 7074 21168 19757 18346 16935 15523 14112 12701 11290 9878

4.2 流动资金利息 6005 296 297 301 301 301 301 301 301 301 301

4.3 短期借款利息

4.4 其他

5 总成本费用 3081228 34004 184115 184178 182682 181186 177107 172557 171061 169565 168069

5.1 固定成本 1058199 32760 79179 77687 76191 74695 70615 66065 64569 63073 61577

5.2 可变成本 2023029 1244 104936 106492 106492 106492 106492 106492 106492 106492 106492

6 经营成本 2361852 8505 123095 124566 124481 124396 124311 124227 124142 124057 123972
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辅助报表5 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

成本费用估算表

序号 项目名称
2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

1 发电部分

1.1 年发电量(GWh) 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600

1.2 厂用电量(GWh) 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

1.3 上网电量(GWh) 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270

2 生产成本 157805 157720 157635 157551 157466 141874 123502 123502 123502 123502

2.1 燃料费 100905 100905 100905 100905 100905 100905 100905 100905 100905 100905

2.2 水费 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

2.3 材料费 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640

2.4 工资及福利费 3952 3952 3952 3952 3952 3952 3952 3952 3952 3952

2.5 折旧费 33918 33918 33918 33918 33918 18372

2.6 摊销费

2.7 修理费 7712 7712 7712 7712 7712 7712 7712 7712 7712 7712

2.8 脱硫剂费用 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634

2.9 脱硝剂费用 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917

2.10 排污税 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1322

2.11 其他费用 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280

2.12 保险费 452 367 282 198 113 67 67 67 67 67

2.13 其他

3 发电单位成本(元/MWh) 252 252 251 251 251 226 197 197 197 197

4 财务费用 8768 7357 5945 4534 3123 1712 301 301 301 301

4.1 长期借款利息 8467 7056 5645 4234 2822 1411

4.2 流动资金利息 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301

4.3 短期借款利息

4.4 其他

5 总成本费用 166573 165077 163581 162085 160589 143586 123803 123803 123803 123803

5.1 固定成本 60081 58585 57089 55593 54097 37095 17311 17311 17311 17311

5.2 可变成本 106492 106492 106492 106492 106492 106492 106492 106492 106492 106492

6 经营成本 123887 123803 123718 123633 123548 123502 123502 123502 123502 123502
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基本报表4 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

利润与利润分配表

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

1 产品销售收入 3365484 93070 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232

1.1 售电收入 2979997 73796 152958 152958 152958 152958 152958 152958 152958 152958 152958

1.1.1 上网电量(GWh) 122155 3025 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270

1.1.2 售电价格(元/MWh,不含税) 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244

1.1.3 售电价格(元/MWh,含税) 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276

1.2 其他收入 385487 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274

1.2.1 容量电价 385487 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274

2 销售税金及附加 118773 4096 8821 8821 8821

2.1 增值税 107975 3724 8019 8019 8019

2.2 城建税及教育附加 10798 372 802 802 802

3 总成本费用 3081228 34004 184115 184178 182682 181186 177107 172557 171061 169565 168069

4 补贴收入

5 利润总额 273458 59066 -11883 -11946 -10450 -8954 -4874 -697 369 1865 3361

6 弥补以前年度亏损 48804 369 1865 3361

7 应纳税所得额 311112 59066

8 所得税 77778 14766

9 净利润 195680 44299 -11883 -11946 -10450 -8954 -4874 -697 369 1865 3361

9.1 法定盈余公积金 19568 4430

9.2 任意盈余公积金

9.3 各投资方利润分配 176112 39869

注资方1 176112 39869

9.4 未分配利润 -11883 -11946 -10450 -8954 -4874 -697 369 1865 3361

10 息税前利润(利润总额+财务费用) 455883 66436 9583 8112 8196 8281 10950 13716 13371 13456 13540

11
息税折旧摊销前利润(利润总额+
财务费用+折旧摊销) 992835 84565 49138 47667 47751 47836 47921 47633 47289 47373 47458
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基本报表4 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

利润与利润分配表

序号 项目名称
2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

1 产品销售收入 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232

1.1 售电收入 152958 152958 152958 152958 152958 152958 152958 152958 152958 152958

1.1.1 上网电量(GWh) 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270

1.1.2 售电价格(元/MWh,不含税) 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244

1.1.3 售电价格(元/MWh,含税) 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276

1.2 其他收入 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274

1.2.1 容量电价 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274 19274

2 销售税金及附加 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821

2.1 增值税 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019

2.2 城建税及教育附加 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802

3 总成本费用 166573 165077 163581 162085 160589 143586 123803 123803 123803 123803

4 补贴收入

5 利润总额 4857 6353 7849 9345 10841 27844 47627 47627 47627 47627

6 弥补以前年度亏损 4857 4939 5887 7009 8131 12384

7 应纳税所得额 5656 7849 9345 10841 27844 47627 47627 47627 47627

8 所得税 1414 1962 2336 2710 6961 11907 11907 11907 11907

9 净利润 4857 4939 5887 7009 8131 20883 35721 35721 35721 35721

9.1 法定盈余公积金 850 3572 3572 3572 3572

9.2 任意盈余公积金

9.3 各投资方利润分配 7649 32149 32149 32149 32149

注资方1 7649 32149 32149 32149 32149

9.4 未分配利润 4857 4939 5887 7009 8131 12384

10 息税前利润(利润总额+财务费用) 13625 13710 13795 13880 13964 29556 47928 47928 47928 47928

11
息税折旧摊销前利润(利润总额+
财务费用+折旧摊销) 47543 47628 47713 47797 47882 47928 47928 47928 47928 47928
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基本报表5 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

财务计划现金流量表

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

1 经营活动净现金流量(1.1-1.2) 983946 81737 57266 55686 55771 55855 55940 51929 47289 47373 47458

1.1 现金流入 3815445 105169 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622

1.1.1 销售收入 3365484 93070 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232

1.1.2 销项税额 437513 12099 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390

1.1.3 补贴收入

1.1.4 回收流动资金 12449

1.1.5 其他流入

1.2 现金流出 2831500 23432 137356 138937 138852 138767 138682 142694 147334 147249 147164

1.2.1 经营成本 2361852 8505 123095 124566 124481 124396 124311 124227 124142 124057 123972

1.2.2 进项税额 273098 160 14262 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371

1.2.3 应纳增值税 107975 3724 8019 8019 8019

1.2.4 城建税及教育附加 10798 372 802 802 802

1.2.5 所得税 77778 14766

1.2.6 其他流出

2
投资、筹资活动净现金流(2.1-2.
2) -836609 -47239 -54541 -53133 -51722 -50311 -48900 -47488 -46077 -44666 -43255

2.1 现金流入 659395 181052 261479 189949 139

2.1.1 项目资本金投入 127769 37210 53290 37226 42

2.1.2 建设投资借款 496135 143841 199610 152684

2.1.3 流动资金借款 8714 8579 38 97

2.1.4 短期借款

2.1.5 回收固定资产余值 26777

2.2 现金流出 1496004 181052 261479 237188 54680 53133 51722 50311 48900 47488 46077 44666 43255

2.2.1 建设投资 597612 179284 239045 179284

2.2.2 流动资金 12449 12256 54 139

2.2.3 借款本金偿还 504850 33076 33076 33076 33076 33076 33076 33076 33076 33076

2.2.4 各种利息支付 204981 1768 10178 17981 21465 20058 18646 17235 15824 14413 13002 11590 10179

2.2.5 各投资方利润分配 176112 39869

2.2.6 其他流出

3 净现金流量(1+2) 147337 34498 2725 2553 4049 5545 7041 4440 1211 2707 4203
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基本报表5 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

财务计划现金流量表

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

4 累计盈余资金 34498 37223 39776 43824 49369 56410 60850 62061 64769 68972
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基本报表5 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

财务计划现金流量表

序号 项目名称
2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

1 经营活动净现金流量(1.1-1.2) 47543 46214 45750 45461 45172 40967 36021 36021 36021 48470

1.1 现金流入 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 194622 207072

1.1.1 销售收入 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232 172232

1.1.2 销项税额 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390

1.1.3 补贴收入

1.1.4 回收流动资金 12449

1.1.5 其他流入

1.2 现金流出 147080 148409 148872 149161 149451 153655 158601 158601 158601 158601

1.2.1 经营成本 123887 123803 123718 123633 123548 123502 123502 123502 123502 123502

1.2.2 进项税额 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371 14371

1.2.3 应纳增值税 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019 8019

1.2.4 城建税及教育附加 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802

1.2.5 所得税 1414 1962 2336 2710 6961 11907 11907 11907 11907

1.2.6 其他流出

2
投资、筹资活动净现金流(2.1-2.
2) -41844 -40432 -39021 -37610 -36199 -42436 -32449 -32449 -32449 -14386

2.1 现金流入 26777

2.1.1 项目资本金投入

2.1.2 建设投资借款

2.1.3 流动资金借款

2.1.4 短期借款

2.1.5 回收固定资产余值 26777

2.2 现金流出 41844 40432 39021 37610 36199 42436 32449 32449 32449 41163

2.2.1 建设投资

2.2.2 流动资金

2.2.3 借款本金偿还 33076 33076 33076 33076 33076 33076 8714

2.2.4 各种利息支付 8768 7357 5945 4534 3123 1712 301 301 301 301

2.2.5 各投资方利润分配 7649 32149 32149 32149 32149

2.2.6 其他流出

3 净现金流量(1+2) 5699 5781 6729 7851 8973 -1469 3572 3572 3572 34084
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基本报表5 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

财务计划现金流量表

序号 项目名称
2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

4 累计盈余资金 74671 80453 87182 95033 104006 102536 106109 109681 113253 147337
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基本报表6 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

资产负债表

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

1 资产 181052 452355 646733 601993 556971 513445 471416 433466 399693 366987 335776 306062

1.1 流动资产总额 22080 84202 95948 90481 86511 84036 83057 83202 84414 87121 91324

1.1.1 应收账款 11419 11446 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585

1.1.2 存货 9817 9817 9897 9897 9897 9897 9897 9897 9897 9897 9897

1.1.3 现金 843 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871

1.1.4 累计盈余资金 34498 37223 39776 43824 49369 56410 60850 62061 64769 68972

1.1.5 其他流动资产 27569 36373 28353 20334 12315 4295

1.2 在建工程 181052 430275 189894

1.3 固定资产净值 355683 486079 452162 418244 384326 350408 316491 282573 248655 214738

1.4 无形资产及其他资产净值 16955 19965 14328 8691 3054

2 负债及所有者权益 181052 452355 646733 601993 556971 513445 471416 433466 399693 366987 335776 306062

2.1 流动负债总额 18403 18441 18618 18618 18618 18618 18618 18618 18618 18618 18618

2.1.1 应付账款 9824 9824 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903

2.1.2 流动资金借款 8579 8617 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714

2.1.3 其他短期借款

2.2 建设投资借款 143841 343451 496135 463060 429984 396908 363833 330757 297681 264605 231530 198454

负债合计 143841 361854 514577 481677 448601 415526 382450 349374 316299 283223 250147 217072

2.3 所有者权益 37210 90500 132157 120316 108370 97920 88966 84091 83394 83764 85629 88990

2.3.1 资本金 37210 90500 127727 127769 127769 127769 127769 127769 127769 127769 127769 127769

2.3.2 资本公积金

2.3.3 累计盈余公积金 4430 4430 4430 4430 4430 4430 4430 4430 4430 4430

2.3.4 累计未分配利润 -11883 -23829 -34279 -43233 -48107 -48804 -48435 -46570 -43208

计算指标:

  资产负债率(%) 79.45 79.99 79.57 80.01 80.54 80.93 81.13 80.6 79.14 77.18 74.5 70.92

  流动比率 1.2 4.57 5.15 4.86 4.65 4.51 4.46 4.47 4.53 4.68 4.91

  速动比率 0.67 2.54 2.67 2.81 3.02 3.32 3.7 3.94 4 4.15 4.37
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基本报表6 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

资产负债表

序号 项目名称
2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

1 资产 277844 249707 222519 196452 171507 151666 155238 158810 162382 147337

1.1 流动资产总额 97024 102805 109534 117385 126358 124889 128461 132033 135605 120559

1.1.1 应收账款 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585 11585

1.1.2 存货 9897 9897 9897 9897 9897 9897 9897 9897 9897

1.1.3 现金 871 871 871 871 871 871 871 871 871

1.1.4 累计盈余资金 74671 80453 87182 95033 104006 102536 106109 109681 113253 120559

1.1.5 其他流动资产

1.2 在建工程

1.3 固定资产净值 180820 146902 112985 79067 45149 26777 26777 26777 26777 26777

1.4 无形资产及其他资产净值

2 负债及所有者权益 277844 249707 222519 196452 171507 151666 155238 158810 162382 147337

2.1 流动负债总额 18618 18618 18618 18618 18618 18618 18618 18618 18618

2.1.1 应付账款 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903

2.1.2 流动资金借款 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714

2.1.3 其他短期借款

2.2 建设投资借款 165378 132303 99227 66151 33076

负债合计 183996 150920 117845 84769 51693 18618 18618 18618 18618

2.3 所有者权益 93848 98787 104674 111683 119814 133048 136620 140192 143765 147337

2.3.1 资本金 127769 127769 127769 127769 127769 127769 127769 127769 127769 127769

2.3.2 资本公积金

2.3.3 累计盈余公积金 4430 4430 4430 4430 4430 5280 8852 12424 15996 19568

2.3.4 累计未分配利润 -38351 -33411 -27524 -20515 -12384

计算指标:

  资产负债率(%) 66.22 60.44 52.96 43.15 30.14 12.28 11.99 11.72 11.47

  流动比率 5.21 5.52 5.88 6.31 6.79 6.71 6.9 7.09 7.28

  速动比率 4.68 4.99 5.35 5.77 6.26 6.18 6.37 6.56 6.75

编制单位： 第 97 页 编制日期：2023-12-05



基本报表7 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

经济增加值计算表(EVA)

序号 项目名称 合计/平均
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

1 税后净营业利润 332499 49827 4216 3097 3535 3972 6994 10112 10121 10558 10996

1.1 净利润 195680 44299 -11883 -11946 -10450 -8954 -4874 -697 369 1865 3361

1.2 财务费用---利息支出 182424 7370 21465 20058 18646 17235 15824 14413 13002 11590 10179

1.3 所得税率(%) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2 资本成本 613 22351 29604 27353 25177 23076 21178 19489 17854 16294 14808

2.1 调整后资本 12256 447015 592090 547068 503542 461512 423563 389790 357083 325873 296159

2.2 平均所有者权益 37210 90500 132157 120316 108370 97920 88966 84091 83394 83764 85629 88990

2.3 平均负债 143841 361854 514577 481677 448601 415526 382450 349374 316299 283223 250147 217072

2.4 平均无息流动负债 9824 9824 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903

2.4.1 平均流动负债 18403 18441 18618 18618 18618 18618 18618 18618 18618 18618 18618

2.4.2 平均短期借款 8579 8617 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714

2.4.3 平均一年内到期的长期负债

2.5 平均在建工程 181052 430275 189894

2.6 平均资本成本率(%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 经济增加值(EVA) 24484 -613 27476 -25388 -24256 -21642 -19103 -14184 -9377 -7734 -5736 -3812

4 折现率(%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 经济增加值折现值 -556 23735 -20887 -19005 -16150 -13576 -9601 -6045 -4748 -3353 -2123

6 累计经济增加折现值 -556 23179 2292 -16713 -32863 -46440 -56040 -62085 -66832 -70186 -72309

7 EVA增长率(%)

计算指标:

单位资本经济增加值(EVA/TI) 0.004

单位资本金经济增加值(EVA/EC) 0.0087
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基本报表7 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 单位：万元

经济增加值计算表(EVA)

序号 项目名称
2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

1 税后净营业利润 11433 10457 10346 10410 10473 22167 35946 35946 35946 35946

1.1 净利润 4857 4939 5887 7009 8131 20883 35721 35721 35721 35721

1.2 财务费用---利息支出 8768 7357 5945 4534 3123 1712 301 301 301 301

1.3 所得税率(%) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2 资本成本 13397 11990 10631 9327 8080 7088 7267 7445 7624 7367

2.1 调整后资本 267940 239804 212615 186549 161604 141763 145335 148907 152479 147337

2.2 平均所有者权益 93848 98787 104674 111683 119814 133048 136620 140192 143765 147337

2.3 平均负债 183996 150920 117845 84769 51693 18618 18618 18618 18618

2.4 平均无息流动负债 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903 9903

2.4.1 平均流动负债 18618 18618 18618 18618 18618 18618 18618 18618 18618

2.4.2 平均短期借款 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714 8714

2.4.3 平均一年内到期的长期负债

2.5 平均在建工程

2.6 平均资本成本率(%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 经济增加值(EVA) -1964 -1533 -285 1082 2393 15079 28679 28501 28322 28579

4 折现率(%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 经济增加值折现值 -1041 -774 -137 496 1044 6266 11349 10742 10166 9770

6 累计经济增加折现值 -73350 -74124 -74261 -73766 -72721 -66456 -55106 -44365 -34199 -24429

7 EVA增长率(%)

计算指标:

单位资本经济增加值(EVA/TI)

单位资本金经济增加值(EVA/EC)
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基本报表8 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW 1320

财务评价指标一览表
机组总容量(MW)：

工程静态投资 597612.00 万元 单位投资 4527.36 元/kW

工程动态投资 620169.07 万元 单位投资 4698.25 元/kW

其中：可抵扣的增值税 56440.00 万元

流动资金 12449.02 万元 铺底生产流动资金 3734.71 万元

电价（不含税） 243.95 元/MWh 电价（含税） 275.67 元/MWh

总投资收益率 3.60 ％ 资本金净利润率 7.66 ％

融资前分析(项目投资现金流量分析) 基准收益率 5.00

内部收益率（％） 净现值（万元） 投资回收期（年）

所得税前 6.66 75144.84 12.82

所得税后 5.35 15236.19 13.82

％

融资后分析

内部收益率（％） 净现值（万元） 投资回收期（年）

项目资本金 10.00 54094.11 15.09

注资方1 6.15 19388.11 20.50
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基本报表9 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW

原始数据一览表

工程概况：

机组台数：2 建设期(年)：2 生产期(年)：20

机组投产日期 机组建设期机组编号 单机容量 机组开工日期

2026-06-01 241#机组 660 2024-06-01

2026-09-01 272#机组 660 2024-06-01

投资类原始数据：

基础价：597612.00 万元 设备增值税：56440.00 万元 增值税抵扣：是 资本金比例(目标)：20.00 %

注资方 注资比例(%) 注资额度(万元)

注资方1 100 119522.40

融资方 融资比例(%) 融资额度(万元) 固定额度 记息次数 本金利率(%) 承诺费率(%) 宽限期(年) 贷款期限(年) 还款方式利息利率(%)

融资方1 100 478089.60 否 4 4.20 0 3 15 本金等额4.20
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基本报表9 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW

原始数据一览表

投资类原始数据 - 资金分配：

投资类别 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第7年 第8年 第9年 第10年第6年 合计

逐年投资比例 30.00 40.00 30.00 100.00

逐年投资额度 179283.60 239044.80 179283.60 597612.00

注资方1比例 30.00 40.00 30.00 100.00

注资方1额度 35856.72 47808.96 35856.72 119522.40

投资方小计 35856.72 47808.96 35856.72 119522.40

融资方1比例 30.00 40.00 30.00 100.00

融资方1额度 143426.88 191235.84 143426.88 478089.60

融资方小计 143426.88 191235.84 143426.88 478089.60

投资类原始数据 - 机组分配：

1#机组 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第7年 第8年 第9年 第10年第6年 合计

注资方1比例 18.00 24.00 18.00 60.00

注资方1额度 21514.03 28685.38 21514.03 71713.44

投资方小计 21514.03 28685.38 21514.03 71713.44

融资方1比例 18.00 24.00 18.00 60.00

融资方1额度 86056.13 114741.50 86056.13 286853.76

融资方小计 86056.13 114741.50 86056.13 286853.76

2#机组 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第7年 第8年 第9年 第10年第6年 合计

注资方1比例 12.00 16.00 12.00 40.00

注资方1额度 14342.69 19123.58 14342.69 47808.96

投资方小计 14342.69 19123.58 14342.69 47808.96

融资方1比例 12.00 16.00 12.00 40.00

融资方1额度 57370.75 76494.34 57370.75 191235.84

融资方小计 57370.75 76494.34 57370.75 191235.84
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基本报表9 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW

原始数据一览表

投资类原始数据 - 资产形成：

固定资产形成比例(%)

无形资产形成比例(%)

95.00

5.00

折旧年限(年)

摊销年限(年)

15

5

残值率(%) 5.00

其他资产形成比例(%) 摊销年限(年)

成本类原始数据 - 生产成本：

栏目

定员

年人均工资

单位

人

元

序号

1

2

指标

247

100000.00

栏目

保险费率

其他费用

单位

‰

元/MWh

序号

6

7

指标

2.50

8.00福利费系数 %

万吨/年

3 60.00

脱硫剂单价

脱硝剂单价

元/吨

元/吨

8

9

0.45

66.37

发电用水量

元/吨

4 164.93

材料费 元/MWh

10 3539.82

水价5 4.00

栏目 单位序号 指标

流动资金贷款利率(%) 3.45

短期贷款利率(%) 3.45

成本类原始数据 - 流动资金：

项目

应收账款

燃料

序号

1

2

周转

原材料

水费

3

4

现金5

流动资金贷款比例(%) 70.00

12

12

12

12

12

损益类原始数据 - 基本参数：

销项税及进项税(%)

售电销项税率 13.00 水费进项税 9.00

燃料运费扣税率 6.00城市维护建设税率 5.00 材料费进项税 13.00

脱硫剂进项税率 13.00

教育附加费率 5.00 修理费中材料费比例 70.00

脱硝剂进项税率 13.00

燃料费进项税 13.00

项目基准收益率(%)： 5.00

公积金提取不超过
注册资本的50%：

是

平均资本成本率(%)： 5.00

综合增值税测算： 否 综合增值税税率： %

损益类原始数据 - 清算比：

项目资本金： 10.00反算参数测算方式： 反算电价 %注资方 固定资产 折旧摊销 公积金 流动资金

注资方1 100.00 100.00 100.00 100.00
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基本报表9 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW

原始数据一览表

单位
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

成本类原始数据 - 产品及产量：

项目名称

小时 2916.67 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.001#机组 660MW

小时 1666.67 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.002#机组 660MW

单位
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

产品
税
(%)

成本类原始数据 - 其他产品：

项目名称

万元 19274.34 19274.34 19274.34 19274.34 19274.34 19274.34 19274.34 19274.34 19274.34 19274.3413.00容量电价

单位
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

成本类原始数据 - 生产成本：

项目名称

kg/MWh 283.22 283.22 283.22 283.22 283.22 283.22 283.22 283.22 283.22发电标煤耗

元/吨 539.82 539.82 539.82 539.82 539.82 539.82 539.82 539.82 539.82标准煤价

元/吨燃料运费

% 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50修理费提存率

万元保险费额

人 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00电厂人员

% 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00发电厂用电率

万吨/年 4.38 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55脱硫剂年耗量

万吨/年 0.12 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26脱硝剂年耗量

万元 606.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00排污税

单位
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

损益类原始数据 - 所得税及公积金：

项目名称

% 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00所得税率

% 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00法定公积金

%任意公积金

单位
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

损益类原始数据 - 产品价格：

项目名称
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基本报表9 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW

原始数据一览表

单位
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

损益类原始数据 - 产品价格：

项目名称

元/万元 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00容量电价

单位
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

损益类原始数据 - 分利比：

项目名称

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00注资方1

单位
2024

1

2025

2

2026

3

2027

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

12

损益类原始数据 - 补贴收入：

是否
扣税

项目名称

% 是增值税退税比例
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基本报表9 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW

原始数据一览表

2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

成本类原始数据 - 产品及产量：

项目名称

5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.001#机组 660MW

5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.002#机组 660MW

成本类原始数据 - 其他产品：

2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22
项目名称

19274.34 19274.34 19274.34 19274.34 19274.34 19274.34 19274.34 19274.34 19274.34 19274.34容量电价

2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

成本类原始数据 - 生产成本：

项目名称

283.22 283.22 283.22 283.22 283.22 283.22 283.22 283.22 283.22 283.22发电标煤耗

539.82 539.82 539.82 539.82 539.82 539.82 539.82 539.82 539.82 539.82标准煤价

燃料运费

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50修理费提存率

保险费额

280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00电厂人员

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00发电厂用电率

9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55脱硫剂年耗量

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26脱硝剂年耗量

1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00排污税

2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

损益类原始数据 - 所得税及公积金：

项目名称

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00所得税率

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00法定公积金

任意公积金

2036

13

2037

14

2038

15

2039

16

2040

17

2041

18

2042

19

2043

20

2044

21

2045

22

损益类原始数据 - 产品价格：

项目名称
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基本报表9 工程名称：甘肃能化庆阳2X660MW坑口电厂 建设规模：2X660MW

原始数据一览表
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损益类原始数据 - 产品价格：

项目名称

10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00容量电价
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2043

20

2044
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2045
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损益类原始数据 - 分利比：

项目名称

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00注资方1
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2041
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19

2043

20

2044
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损益类原始数据 - 补贴收入：

项目名称

增值税退税比例
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