

甘肃省酒泉市肃北县中央财政
“三北”工程林草湿荒一体化
保护修复项目（2026年）二标
段 _____ 工程

投 标 总 价

jqzfcg202603020003

投 标 人： _____



(单位盖章)



王艳艳

2026 年 3 月 23 日

投 标 总 价

招 标 人： 肃北蒙古族自治县林业草原中心

工 程 名 称： 甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目
(2026年)二标段

投标总价（小写）： 2468341.33

（大写）： 贰佰肆拾陆万捌仟叁佰肆拾壹元叁角叁分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

张春雷
(签字或盖章)

编 制 人： _____



王艳艳

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026 年 3 月 23日

总 说 明

工程名称 甘肃省酒泉市肃北县
中央财政“三北”工程林草湿荒
一体化保护修复项目（2026年）
二标段

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、建设规模：由肃北蒙古族自治县林业草原中心组织实施的甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段工程主要建设内容包括：人工综合干预修复和供水工程等，计划于2026年3月26日开工，2026年7月31日竣工。

二 编制依据

本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据招标文件要求和招标工程量清单套用甘肃省园林工程消耗量定额(2005)和甘肃省市政工程预算定额(2018)及2026年酒泉市第一期材料指导价和市场询价编制投标预算。





甘肃省酒泉市肃北县中央财政“
三北”工程林草湿荒一体化保护
修复项目（2026年）-人工综合
干预修复工程

投 标 总 价

投 标 人：_____



(单位盖章)

2026 年 3 月 23 日



投标总价



招标人：肃北蒙古族自治县林业草原中心

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合干预修复

投标总价（小写）：1,667,849.07

（大写）：壹佰陆拾陆万柒仟捌佰肆拾玖元零柒分

投标人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

张春雷

(签字或盖章)

编制人：



王艳艳
(造价人员签字盖专用章)

时间：2026年3月23日

总 说 明

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）人工综合干预修复

第 1 页 共 1 页



jqzfcg202603020003



王艳艳

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合干预修复
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|---------|------------|-----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 050101010001 | 苗床整理 | 1. 整理要求：杂物清运、平整，浅耕补播，达到种植条件 | 亩 | 753 | 360 | 271080 | | 195780.98 |
| 2 | 050102013001 | 条播植草(沙生冰草)籽 | 1. 基层材料种类规格：直播种草条播 2. 草（灌木）籽种类：沙生冰草种子 | 亩 | 753 | 206.67 | 155622.51 | | 5020.03 |
| 3 | 050102013002 | 条播植草(红豆草)籽 | 1. 基层材料种类规格：直播种草条播 2. 草（灌木）籽种类：红豆草种子 | 亩 | 753 | 226.67 | 170682.51 | | 15060.08 |
| 4 | 050102013003 | 条播植草(苜蓿)籽 | 1. 基层材料种类规格：直播种草条播 2. 草（灌木）籽种类：苜蓿种子 | 亩 | 753 | 266.67 | 200802.51 | | 40160.2 |
| 5 | 050102008001 | 栽植沙棘 | 1. 花卉种类：沙棘 2. 株高或蓬径：详见作业设计 | 株 | 12048 | 8.01 | 96504.48 | | 25662.24 |
| 6 | 05B001 | 有机肥 | 1. 地表面均匀撒布有机肥 300 千克/亩 | 吨 | 225.9 | 761.19 | 171952.82 | | 11295 |
| 7 | 05B002 | 磷酸氢二胺 | 1. 地表面均匀撒布磷酸氢二铵 35 千克 /亩 | 吨 | 26.355 | 3200 | 84336 | | |
| 8 | 05B003 | 硫磺粉 | 1. 地表面均匀撒布硫磺粉 20—30 千克/亩与表层 20 厘米土壤旋耕混匀 | 吨 | 22.59 | 4027.11 | 90972.41 | | 6777 |
| 9 | 05B004 | 根瘤菌肥 | 1. 豆科草种处理选择根瘤菌肥 | 千克 | 37.65 | 16.22 | 610.68 | | 37.65 |
| 10 | 05B005 | 田间管理 | 1. 田间管理 | 亩 | 753 | 120 | 90360 | | 90360.33 |
| 本页小计 | | | | | | | 1332923.02 | | 365053.51 |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

| 项目编号 | | 050101010001 | 项目名称 | | 苗床整理 | 计量单位 | 亩 | 工程量 | 753 | | |
|-------------------|--------------|----------------|----------|------|------|------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-1 换 | 整理绿化地 | m ² | 666.6700 | 0.39 | 0 | 0 | 22.37% | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 53.33 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 46.67 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 306.67 | 0.00 | 0.00 | 53.33 | |
| 综合工日99.21元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | 0 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 360 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



王艳艳

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

| 项目编号 | | 050102013001 | 项目名称 | | 条播植草(沙生冰草)籽 | 计量单位 | 亩 | 工程量 | 753 | | |
|-------------------|--------------|----------------|----------|------|-------------|-------|----------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-171 换 | 条播植草(沙生冰草)籽 | m ² | 666.6700 | 0.01 | 0 | 0.3 | 22.37% | 6.67 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 0.00 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 6.67 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 综合工日99.2元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | 0 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 206.67 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 草籽 | | | kg | 16.6668 | 0.01 | 0.17 | | | | |
| | 喷播保水剂 | | | kg | 2.6667 | 0.87 | 2.32 | | | | |
| | 喷播粘结剂 | | | kg | 0.8667 | 1.57 | 1.36 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 3.85 | - | 0.00 | | |



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

| 项目编号 | | 050102013002 | 项目名称 | | 条播植草(红豆草)籽 | 计量单位 | 亩 | 工程量 | 753 | | |
|-------------------|--------------|----------------|----------|------|------------|---------|----------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-171 换 | 条播植草(红豆草)籽 | m ² | 666.6700 | 0.03 | 0 | 0.3 | 22.37% | 20.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 6.67 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 26.67 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 综合工日99.2元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | 0 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 226.67 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | |
| | 草籽 | | | | kg | 16.6668 | 0.01 | 0.17 | | | |
| | 喷播保水剂 | | | | kg | 2.6667 | 0.87 | 2.32 | | | |
| | 喷播粘结剂 | | | | kg | 0.8667 | 1.57 | 1.36 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3.85 | - | 0.00 | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

| 项目编号 | | 050102013003 | 项目名称 | | 条播植草(苜蓿)籽 | 计量单位 | 亩 | 工程量 | 753 | | |
|-------------------|--------------|----------------|----------|------|-----------|---------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-171 换 | 条播植草(苜蓿)籽 | m ² | 666.6700 | 0.08 | 0 | 0.3 | 22.37% | 53.33 | 0.00 | 200.00 | 6.67 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 6.67 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 60.00 | 0.00 | 200.00 | 6.67 | |
| 综合工日99.2元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | 0 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 266.67 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | |
| | 草籽 | | | | kg | 16.6668 | 0.01 | 0.17 | | | |
| | 喷播保水剂 | | | | kg | 2.6667 | 0.87 | 2.32 | | | |
| | 喷播粘结剂 | | | | kg | 0.8667 | 1.57 | 1.36 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3.85 | - | 0.00 | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

| 项目编号 | | 050102008001 | 项目名称 | | 栽植沙棘 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 12048 | | |
|-------------------|----------------------|--------------|--------|------|-------|-------|----------------|---------|---------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-124 | 栽植灌木(裸根)冠丛高在(50cm以内) | 株 | 1.0000 | 2.13 | 5.04 | 0 | 22.37% | 2.13 | 5.04 | 0.00 | 0.48 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 0.36 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 2.49 | 5.04 | 0.00 | 0.48 | |
| 综合工日99.21元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | 5 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 8.01 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 水 | | | m3 | 0.029 | 1.53 | 0.04 | | | | |
| | 栽植沙棘 | | | 株 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 5.04 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



王艳艳

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

| 项目编号 | | 05B002 | | 项目名称 | | 磷酸氢二胺 | | 计量单位 | | 吨 | | 工程量 | | 26.355 | |
|-------------------|--------------|--------|--------|------|------|-------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|-----|--|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | | | | |
| 补子目3 | 磷酸氢二胺 | 吨 | 1.0000 | 0 | 3200 | 0 | 22.37% | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 人工费调整 | | | | | | | | 0.00 | - | - | - | | | | |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - | | | | |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 未计价材料费 | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3200 | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | | | | |
| | 磷酸氢二胺 | | | | 吨 | 1 | 3200 | 3200 | | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3200.00 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

| 项目编号 | | 05B003 | 项目名称 | | 硫磺粉 | 计量单位 | 吨 | 工程量 | 22.59 | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|-----|------|------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目2 | 硫磺粉 | 吨 | 1.0000 | 300 | 3660 | 0 | 22.37% | 300.00 | 3660.00 | 0.00 | 67.11 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 0.00 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 300.00 | 3660.00 | 0.00 | 67.11 |
| 未计价材料费 | | | | | | | | 0 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4027.11 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | |
| | 硫磺粉 | | | | 吨 | 1 | 3660 | 3660 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3660.00 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

| 项目编号 | | 05B004 | 项目名称 | | 根瘤菌肥 | 计量单位 | 千克 | 工程量 | 37.65 | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|-----|------|------|----------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目1 | 根瘤菌肥 | 千克 | 1.0000 | 1 | 15 | 0 | 22.37% | 1.00 | 15.00 | 0.00 | 0.22 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 0.00 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1.00 | 15.00 | 0.00 | 0.22 |
| 未计价材料费 | | | | | | | | 0 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 16.22 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | |
| | 根瘤菌肥 | | | | 千克 | 1 | 15 | 15 | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | - | 15.00 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合干预修复
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

| 项目编号 | | 05B005 | 项目名称 | | 田间管理 | 计量单位 | 亩 | 工程量 | 753 | | |
|-------------------|--------------|----------------|----------|------|--------|------|----------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-243 换 | 田间管理 | m ² | 666.6700 | 0.13 | -0.01 | 0.01 | 22.37% | 86.67 | -6.67 | 6.67 | 20.00 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 13.33 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | 100.00 | | -6.67 | | 6.67 | | 20.00 |
| 综合工日99.21元/工日 | | 未计价材料费 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 120 | | | 120 |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



甘肃省酒泉市肃北县中央财政“
三北”工程林草湿荒一体化保护
修复项目（2026年）-供水工程 工程

投 标 总 价

jqzfcg202603020003

投 标 人： _____



(单位盖章)

2026 年 3 月 23 日



张春雷

投标总价



招标人： 肃北蒙古族自治县林业草原中心

工程名称： 甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程

投标总价 (小写)： 800,492.26

(大写)： 捌拾万零肆佰玖拾贰元贰角陆分

投标人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

张春雷

(签字或盖章)

编制人：



建[造]21246200000714

甘肃泓润建设有限公司

有效期至：2030年1月13日

(造价人员签字盖专用章)

时间： 2026年3月23日



建[造]21246200000714

甘肃泓润建设有限公司

有效期至：2030年1月13日

张春雷

总 说 明

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程

第 1 页 共 1 页



jqzfcg202603020003



王艳艳

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2026年) 标段: 甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2026年)二标段
 -供水工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|----------|--|----------------|----------|--------|-----------|-----|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m 内 | m ³ | 12413.71 | 3.31 | 41089.38 | | 6514.72 |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求: 按照作业设计要求 | m ³ | 12413.71 | 10.05 | 124757.79 | | 61075.45 |
| 3 | 040501004002 | HDPE给水管材 | 1. 材质及规格: φ110 PE100 级 SDR17-Pn0.8Mpa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及试验要求: 详见作业设计 | m | 4864.88 | 48.35 | 235216.95 | | 14200.58 |
| 4 | 04B002 | PE 软带 | 1. PE90 软带 | m | 10784.47 | 2 | 21568.94 | | 3235.34 |
| 5 | 04B003 | 滴灌管 | 1. DN20*1.0mm PE 滴灌管 | m | 18473.6 | 1.6 | 29557.76 | | 5542.08 |
| 6 | 040502006001 | 法兰 | 1. 材质、规格、结构形式: DN110 PE 管 2. 连接方式: 电熔直接 | 个 | 6 | 184.72 | 1108.32 | | 97.92 |
| 7 | 040502003001 | PE 对接三通 | 1. 种类: PE 对接三通 2. 材质及规格: DN110 PE 正三通 3. 连接方式: 热熔连接 | 个 | 100 | 103.83 | 10383 | | 2796 |
| 8 | 040504003001 | 检查井 | 1. 检查井材质、规格: 复合塑料检查井(成品) 直径 1.2m, 深度 1.6m | 座 | 13 | 742.43 | 9651.59 | | 264.16 |
| 9 | 040504003002 | 泄水井 | 1. 检查井材质、规格: 复合塑料检查井(成品) 直径 1.2m, 深度 1.6m | 座 | 2 | 742.43 | 1484.86 | | 40.64 |
| 本页小计 | | | | | | | 474818.59 | | 93766.89 |

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

张春雷

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|--|------|-----|--------|-----------|-----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| 10 | 040502005005 | 出水栓 | 1. 种类:出水栓 2. 材质及规格: DN90*0.8MPa PE 管道 (立管) 3. 连接方式: 热熔连接 | 个 | 103 | 73.83 | 7604.49 | | 2879.88 |
| 11 | 040502003002 | 灌溉三通 | 1. 种类:灌溉三通 2. 材质及规格:110*90PE 正三通 3. 连接方式:热熔连接 | 个 | 100 | 73.83 | 7383 | | 2796 |
| 12 | 040502003003 | 电熔直接 | 1. 种类:电熔直接 2. 材质及规格: DN110 PE 管 3. 连接方式:电熔直接 | 个 | 100 | 49.67 | 4967 | | 1632 |
| 13 | 040502003004 | 内丝直接阀 | 1. 种类:内丝直接阀 2. 材质及规格: PE90 3. 连接方式:热熔连接 | 个 | 200 | 60.83 | 12166 | | 5592 |
| 14 | 040502003006 | 弯头 | 1. 种类:弯头 2. 材质及规格: PE110、 3. 连接方式:热熔连接 | 个 | 2 | 74.88 | 149.76 | | 55.92 |
| 15 | 040502005006 | 截止阀 | 1. 材质及规格:110 钢制截止阀 2. 连接方式:螺纹连接 | 个 | 10 | 246.54 | 2465.4 | | 657.4 |
| 16 | 040502006002 | 法兰 | 1. 连接方式:110 钢制法兰 2. 焊接方式:焊接 | 个 | 20 | 84.82 | 1696.4 | | 677.4 |
| 17 | 04B004 | 浅埋滴灌带铺设 | 1. MFD16*300*3.0L/h-0.3mm | 亩 | 753 | 163.02 | 122754.06 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | 14290.6 |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 复项目（2026年）二标段

| 项目编号 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 12413.71 | | | | |
|---------------|-----------------|--------|--------|-------|-----|---------|----------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 1-83 | 反铲挖掘机挖土 不装车 三类土 | 1000m3 | 0.0010 | 524.8 | 0 | 2463.73 | 6.73% | 0.52 | 0.00 | 2.46 | 0.20 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 0.12 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.65 | 0.00 | 2.46 | 0.20 |
| 综合工日101.2元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 0 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3.31 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



王艳艳

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 复项目（2026年）二标段

第 2 页 共 18 页

| 项目编号 | | 040103001001 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 12413.71 | |
|-------------------|--------------|--------------|--------|--------|-----|--------|----------------|-------|-------|-------------|-------------|-----|--|----------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | | | | |
| 1-113 换 | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.0100 | 492 | 0 | 189.05 | 30.58% | 4.92 | 0.00 | 1.89 | 2.08 | | | | |
| | | | | 人工费调整 | | | | 1.15 | - | - | - | | | | |
| | | | | 材料费价差 | | | | - | 0.00 | - | - | | | | |
| | | | | 机械费调整 | | | | - | - | 0.00 | - | | | | |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | 6.07 | 0.00 | 1.89 | 2.08 | | | | |
| 综合工日101.2元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | 0 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10.05 | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 复项目（2026年）二标段

第 3 页 共 18 页

| 项目编号 | 040501004002 | 项目名称 | HDPE给水管材 | 计量单位 | m | 工程量 | 4864.88 | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------|----------|-------|--------|-------|----------------|---------|---------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-229 | 塑料管安装(热熔连接) 管外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1000 | 29.19 | 428.46 | 5.58 | 46.15% | 2.92 | 42.85 | 0.56 | 1.35 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 0.68 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3.60 | 42.85 | 0.56 | 1.35 |
| 综合工日101.2元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 42.83 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 48.35 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 三氯乙烯 | | | kg | 0.001 | 6.84 | 0.01 | | | | |
| | 破布 | | | kg | 0.0017 | 5.01 | 0.01 | | | | |
| | PE给水管 100级 1.6MPa De 110×10.0mm | | | m | 1 | 42.83 | 42.83 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 42.85 | - | 0.00 | | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

第 4 页 共 18 页

| 项目编号 | 04B002 | 项目名称 | PE 软带 | 计量单位 | m | 工程量 | 10784.47 | | | | |
|-------------------|--------------|------|--------|------|-----|-------|----------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目2 | PE 软带 | m | 1.0000 | 0.3 | 1.6 | 0 | 30.58% | 0.30 | 1.60 | 0.00 | 0.10 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 0.00 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.30 | 1.60 | 0.00 | 0.10 |
| 未计价材料费 | | | | | | | | 0 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | PE 软带 | | | m | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1.60 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



王艳艳

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 复项目（2026年）二标段

第 5 页 共 18 页

| 项目编号 | 04B003 | 项目名称 | 滴灌管 | 计量单位 | m | 工程量 | 18473.6 | | | | |
|-------------------|--------------|------|--------|------|-----|-------|----------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目3 | 滴灌管 | m | 1.0000 | 0.3 | 1.2 | 0 | 30.58% | 0.30 | 1.20 | 0.00 | 0.10 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 0.00 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | 0.30 | 1.20 | 0.00 | 0.10 |
| 未计价材料费 | | | | | | | | 0 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.6 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 滴灌管 | | | m | 1 | 1.2 | 1.2 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1.20 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



王艳艳

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

| 项目编号 | 040502006001 | 项目名称 | 法兰 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|----------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-1064 | 塑料管件(电熔连接) 管外径 (mm以内) 110 | 个 | 1.0000 | 16.32 | 151.21 | 5.83 | 46.15% | 16.32 | 151.21 | 5.83 | 7.54 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 3.82 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 20.14 | 151.21 | 5.83 | 7.54 |
| 综合工日101.2元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 150 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 184.72 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 破布 | | | kg | 0.24 | 5.01 | 1.2 | | | | |
| | 塑料管件法兰 | | | 个 | 1 | 150 | 150 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.01 | - | 0.00 | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 151.21 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

第 7 页 共 18 页

| 项目编号 | 040502003001 | 项目名称 | PE 对接三通 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 100 | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|----------------|---------|---------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-1042 | 塑料管件(热熔连接) 管外径(mm以内) 110 | 个 | 1.0000 | 27.96 | 45.31 | 11.11 | 46.15% | 27.96 | 45.31 | 11.11 | 12.90 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 6.55 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 34.51 | 45.31 | 11.11 | 12.90 |
| 综合工日101.2元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 45 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 103.83 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 三氯乙烯 | | | kg | 0.02 | 6.84 | 0.14 | | | | |
| | 破布 | | | kg | 0.034 | 5.01 | 0.17 | | | | |
| | DN110 PE 正三通 | | | 个 | 1 | 45 | 45 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 45.31 | - | 0.00 | | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

第 8 页 共 18 页

| 项目编号 | | 040504003001 | | 项目名称 | | 检查井 | | 计量单位 | | 座 | | 工程量 | | 13 | |
|-------------------|------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------------|-------------|------|------------|------|---|----|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | | | | |
| 5-1733 | 塑料检查井(井筒直径mm以内) 700 | 10套 | 0.1000 | 203.2 | 7079.7 | 0 | 46.15% | 20.32 | 707.97 | 0.00 | | 9.38 | | | |
| | | | | 人工费调整 | | | | 4.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 材料费价差 | | | | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 机械费调整 | | | | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
| | 人工单价 | | | 小计 | | | | 25.08 | 707.97 | 0.00 | | 9.38 | | | |
| | 综合工日101.2元/工日 | | | 未计价材料费 | | | | | 707.97 | | | | | | |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | 742.43 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | | | | | |
| | 塑料检查井 | | | 套 | 1 | 707.97 | 707.97 | | | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 707.97 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

| 项目编号 | 040504003002 | 项目名称 | 泄水井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 2 | | | | |
|-------------------|------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-1733 | 塑料检查井(井筒直径mm以内) 700 | 10套 | 0.1000 | 203.2 | 7079.7 | 0 | 46.15% | 20.32 | 707.97 | 0.00 | 9.38 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 4.76 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 25.08 | 707.97 | 0.00 | 9.38 | |
| 综合工日101.2元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | 707.97 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 742.43 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 塑料检查井 | | | 套 | 1 | 707.97 | 707.97 | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | - | 707.97 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

第 10 页 共 18 页

| 项目编号 | 040502005005 | 项目名称 | 出水栓 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 103 | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------|---------|---------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-1042 | 塑料管件(热熔连接) 管外径(mm以内) 110 | 个 | 1.0000 | 27.96 | 15.31 | 11.11 | 46.15% | 27.96 | 15.31 | 11.11 | 12.90 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 6.55 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 34.51 | 15.31 | 11.11 | 12.90 |
| 综合工日101.2元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 15 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 73.83 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 三氯乙烯 | | | kg | 0.02 | 6.84 | 0.14 | | | | |
| | 破布 | | | kg | 0.034 | 5.01 | 0.17 | | | | |
| | 出水栓DN90*0.8MPa | | | 个 | 1 | 15 | 15 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 15.31 | - | 0.00 | | |



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 复项目（2026年）二标段 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修

第 11 页 共 18 页

| 项目编号 | 040502003002 | 项目名称 | 灌溉三通 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 100 | | | | |
|------------|------------------------------|------|--------|--------|-------|-------|----------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-1042 | 塑料管件(热熔连接) 管外径 (mm以内) 110 | 个 | 1.0000 | 27.96 | 15.31 | 11.11 | 46.15% | 27.96 | 15.31 | 11.11 | 12.90 |
| | 人工费调整 | | | | | | | 6.55 | - | - | - |
| | 材料费价差 | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| | 机械费调整 | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| | 人工单价 | | | 小计 | | | | 34.51 | 15.31 | 11.11 | 12.90 |
| | 综合工日101.2元/工日 | | | 未计价材料费 | | | | 15 | | | |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | 73.83 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 三氯乙烯 | | | kg | 0.02 | 6.84 | 0.14 | | | | |
| | 破布 | | | kg | 0.034 | 5.01 | 0.17 | | | | |
| | DN110*90 PE 正三通 | | | 个 | 1 | 15 | 15 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 15.31 | - | 0.00 | | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

第 12 页 共 18 页

| 项目编号 | 040502003003 | 项目名称 | 电熔直接 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 100 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-1064 | 塑料管件(电熔连接) 管外径 (mm以内) 110 | 个 | 1.0000 | 16.32 | 16.16 | 5.83 | 46.15% | 16.32 | 16.16 | 5.83 | 7.54 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 3.82 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 20.14 | 16.16 | 5.83 | 7.54 |
| 综合工日101.2元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 14.95 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 49.67 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 破布 | | | kg | 0.24 | 5.01 | 1.2 | | | | |
| | 电熔直接DN110PE | | | 个 | 1 | 14.95 | 14.95 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.01 | - | 0.00 | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 16.16 | - | 0.00 | | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

第 13 页 共 18 页

| 项目编号 | 040502003004 | 项目名称 | 内丝直接阀 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 200 | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-1042 | 塑料管件(热熔连接) 管外径 (mm以内) 110 | 个 | 1.0000 | 27.96 | 2.31 | 11.11 | 46.15% | 27.96 | 2.31 | 11.11 | 12.90 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 6.55 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | 34.51 | | 2.31 | | 11.11 | | 12.90 |
| 综合工日101.2元/工日 | | 未计价材料费 | | | 2 | | 60.83 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 60.83 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 三氯乙烯 | | | kg | 0.02 | 6.84 | 0.14 | | | | |
| | 破布 | | | kg | 0.034 | 5.01 | 0.17 | | | | |
| | 内丝直接阀PE90 | | | 个 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 2.31 | - | 0.00 | | |



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 复项目（2026年）二标段

第 14 页 共 18 页

| 项目编号 | 040502003006 | 项目名称 | 弯头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-1042 | 塑料管件(热熔连接) 管外径 (mm以内) 110 | 个 | 1.0000 | 27.96 | 16.36 | 11.11 | 46.15% | 27.96 | 16.36 | 11.11 | 12.90 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 6.55 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 34.51 | 16.36 | 11.11 | 12.90 |
| 综合工日101.2元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 16.05 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 74.88 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 三氯乙烯 | | | kg | 0.02 | 6.84 | 0.14 | | | | |
| | 破布 | | | kg | 0.034 | 5.01 | 0.17 | | | | |
| | PE弯头 De110, 热熔 | | | 个 | 1 | 16.05 | 16.05 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 16.36 | - | 0.00 | | |



王艳艳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 复项目（2026年）二标段

| 项目编号 | 040502005006 | 项目名称 | 截止阀 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 | | | | |
|------------|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借4-393 | 螺纹阀 公称直径(mm以内)100 | 个 | 1.0000 | 65.74 | 132.79 | 0 | 42.62% | 65.74 | 132.79 | 0.00 | 28.02 |
| | 人工费调整 | | | | | | | 19.99 | - | - | - |
| | 材料费价差 | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| | 机械费调整 | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| | 人工单价 | | | 小计 | | | | 85.73 | 132.79 | 0.00 | 28.02 |
| | 二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日 | | | 未计价材料费 | | | | | 102.19 | | |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | 246.54 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 黑玛钢活接头 DN100 | | | 个 | 1.01 | 27.9 | 28.18 | | | | |
| | 截止阀DN110 Z15T-10 DN100 | | | 个 | 1.01 | 101.18 | 102.19 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.43 | - | 0.00 | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 132.80 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 复项目（2026年）二标段 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修

| 项目编号 | 040502006002 | 项目名称 | 法兰 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 20 | | | | |
|-------------------|------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-1191 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 100 | 副 | 1.0000 | 33.87 | 18.63 | 8.76 | 46.15% | 33.87 | 18.63 | 8.76 | 15.63 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 7.93 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 41.80 | 18.63 | 8.76 | 15.63 |
| 综合工日101.2元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 12 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 84.82 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 破布 | | | kg | 0.03 | 5.01 | 0.15 | | | | |
| | 低碳钢焊条(综合) | | | kg | 0.337 | 4.76 | 1.6 | | | | |
| | 铅油(厚漆) | | | kg | 0.1 | 14.24 | 1.42 | | | | |
| | 平焊法兰 Pg10 Dg100 | | | 片 | 2 | 6 | 12 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 3.47 | - | 0.00 | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 18.65 | - | 0.00 | | |



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

第 17 页 共 18 页

| 项目编号 | 04B004 | 项目名称 | 浅埋滴灌带铺设 | 计量单位 | 亩 | 工程量 | 753 | | | | |
|-------------------|--------------|------|---------|------|--------|--------|----------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目1 | 浅埋滴灌带铺设 | 亩 | 1.0000 | 0 | 163.02 | 0 | 30.58% | 0.00 | 163.02 | 0.00 | 0.00 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 0.00 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.00 | 163.02 | 0.00 | 0.00 |
| 未计价材料费 | | | | | | | | 0 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 163.02 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 浅埋滴灌带铺设 | | | 亩 | 1 | 163.02 | 163.02 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 163.02 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



王艳艳

张春雷



综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）二标段

第 18 页 共 18 页

| 项目编号 | 04B005 | 项目名称 | 移动式喷灌机 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|--------------|------|--------|------|-------|-------|----------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | 管理费 和利润(费率) | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目4 | 移动式喷灌机 | 个 | 1.0000 | 0 | 29600 | 0 | 30.58% | 0.00 | 29600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人工费调整 | | | | | | | | 0.00 | - | - | - |
| 材料费价差 | | | | | | | | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 | | | | | | | | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.00 | 29600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未计价材料费 | | | | | | | | 0 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 29600 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 移动式喷灌机 | | | 个 | 1 | 29600 | 29600 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 29600.00 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



王艳艳

张春雷

