技术要求
一、工程范围
(一)概述
本次工程主要针对进行装饰装修提升改造，主要工程内容包括：原有地面墙面拆除、PVC地面铺设、墙面粉刷、水电改造、网线铺设、弱点改造、更换门窗、更换照明灯、更换暖气、过道吊顶、过道墙面板及扶手的安装、垃圾清运及其它未列明但与本项目相关的配套工程等。
(二)包括的工作
1.永久工程的设计、采购、施工。
2.临时工程的设计与施工。
3.竣工验收工作。
4.技术服务工作。
5.培训工作。
6.保修工作。
二、技术要求
(一)设计阶段和设计任务。
1、方案设计、概算编制、施工图设计等
2、提交设计成果要求：概算1份、施工图8份、CAD电子版施工图1份
(二)设计标准和规范：按照相关建设要求进行设计
(三)技术标准和要求：按国家、行业以及地方标准、规范和规程执行。
(四)质量标准：合格
(五)设计、施工和设备监造、试验(如有)。
（六）施工要求
一）墙面粉刷技术要求
1.材料要求
（1）耐水腻子应注意防水处理，应存在在阴凉干燥处，并且保证包封完好。
（2）耐水腻子必须在保质期内，并在保质期内使用。
（3）在腻子调和时，各种材料的计量必须严格按照配比进行，中标单位需落实专人管理。
2.作业条件要求
（1）作业前，墙面需保持基本干燥，基层含水率不得大于8%。
（2）墙面的设备管洞、线盒四周、阴阳角等要提前处理完毕，砖墙与砼墙(轻质隔墙板块间拼缝，轻质隔墙与砖墙交接处拼缝，轻质隔墙与砼墙交接拼缝，轻质隔墙与楼板接缝)等交接拼缝处应提前用绑带处理好，为确保刮腻子前墙面干燥。
（3）抹灰作业已全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完备。
（4）应将墙、顶板等表面凸出部分剔平，对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处，把外露钢筋头和绑丝头等事先清除掉，混凝土泛锈的部位已做处理。
（5）门窗玻璃应提前安装完备。
3.技术流程要求
基层处理→修补腻子→砂纸磨平→第一遍满刮腻子→砂纸磨平→第二遍满刮腻子→砂纸磨平→第三遍满刮腻子→检查验收
4.施工技术要求
（1）基层处理要求
①墙面上起皮、松动及鼓包等清理凿平，将残留在基层表面的浮灰、污垢、溅沫等杂物清除扫净。
②砼墙面的螺栓眼应用1:3干硬性水泥砂浆掺10%的膨胀剂修补嵌填密实。
③突出砼面的模板肋、胀模的阴角及门窗洞侧边先剔凿平整，用电动砂轮机磨平磨光。
④对于天棚的平整度较差的部位，先用水泥胶泥腻子(水泥:细砂:界面剂=1:1:0.5)进行基层修补，基本达到平整后再进行批刮腻子。
⑤在基体上缺棱掉角的部位，不平整部位用水泥胶泥腻子修补嵌填平整。
⑥刷乳胶：在基层表面满刮一层乳胶腻子，主要是为防止原砼面露现的铁丝头和钢筋由于保护层太小而引起的泛锈(即封底)，及基层表面因不平整、麻面、起砂等作为找平修补。封底后如再出现锈迹，把该部位的腻子挖除，用防锈漆局部涂刷罩面。
（2）修补腻子：用石膏腻子将墙面、门窗口角等破损处、麻面、风裂、接槎缝隙等分别找平补好。干燥后用砂纸将凸出处磨平。
（3）第一遍满刮腻子：第一遍腻子用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接一刮板，接头处不得留槎，每一刮板最后收头时，要注意收的干净利落，并且将将阴阳角处修整方正。
（4）第一遍满刮腻子干燥后，用砂纸将腻子残渣、斑迹等打磨平、磨光，然厚将墙面清扫干净，待腻子干燥后个别地方在修补腻子，个别大的孔洞可复补腻子，彻底干透后，用1号砂纸打磨平整，清扫干净。
（5）第二遍满刮腻子：第二遍腻子用胶皮刮板竖向满刮，修整墙面的垂直度和平整度。
（6）第二遍满刮腻子干燥后，用1号砂纸磨将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面扫干净。
（7）第三遍满刮腻子：第三遍腻子大面积用钢片刮板满刮腻子，小面积用开刀（刮刀）刮，阴角要直，阳角要方，墙面、顶棚要刮平刮光。
（8）对完成后的墙面进行检查，重点阴阳角及门窗口无误后报验收。
5.质量控制要求
（1）腻子的品种应与基层、底漆、面层漆的性质配套使用，腻子应有良好的塑性、易涂性，与基层粘结牢固，干燥后应坚固。
（2）基层表面的灰尘、隔离剂、油污必须清除干净。
（3）基层表面必须很光滑，或者清除油污后要刷一道粘结剂（界面剂胶水）再刮腻子。
（4）基层表面孔洞凹陷较大时刮腻子要分层进行，反复刮抹平整。
（5）混凝土基层表面的蜂窝麻面及小气孔，要反复刮抹，将腻子挤入孔洞内。
（6）每遍刮腻子不易过厚。不可在冰霜、潮湿、高温的基层上刮腻子。
6.质量标准要求
（1）腻子干燥前不得打扫室内地面，严防灰尘沾污墙面。
（2）刮腻子前墙面应基本干燥，基层含水率不大于10%。
（3）必须将表面泛锈的处理完后再进行刮腻子，防止刮腻子后再泛锈。
（4）网格布必须置于粉刷层内，严禁外露。
（5）腻子表面刮抹均匀，颜色一致，平整光滑无刮痕，洁净无砂眼严禁脱皮、疙瘩、裂纹、漏刷和透底。
（6）墙面允许偏差必须达到国家一般抹灰的高级抹灰标准：表面平整2MM，阴、阳角垂直2MM，阴、阴角方正2MM，立面垂直2MM。
（7）腻子墙面应坚实牢固，无脱层、空鼓，面层应无粉化、起皮和裂纹。
（8）施工应分层进行。当总厚度（包括石膏腻子层）大于或等于20mm时，应增加加强措施。
7.成品保护要求
（1）施工时首先要清理好周围环境、防止尘土飞扬而影响装饰质量。
（2）不得污染窗台、门窗、玻璃等已完成的分项工程。
（3）装饰墙面完工后，要妥善保护、不得磕碰污染墙面。
8.安全环保要求
（1）所有工人施工时必须佩带个人防护用品如：消毒面具、口罩、手套等，以免危害工人的肺、皮肤等。
（2）严禁酒后作业，禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋在架子上工作，架子上人数不得集中在一起，工具要搁置稳定，防止坠落伤人。
（3）操作前检查脚手架和跳板是否搭设牢固，高度是否满足操作要求，合格后上架操作，凡不符合安全之处应及时修整。
（4）楼层内施工时注意检查楼层内的洞口防护及临边防护是否齐全，如发现不全，及时汇报。及时整改，以防高空坠落伤人。
（5）夜间临时用的移动照明灯，必须用安全电压。机械操作人员须培训持证上岗，现场一切机械设备，非操作人员一律禁止乱动。
（6）现场清扫设专人散水，不得有扬尘污，打磨粉尘用潮布擦净。
（7）施工噪音应采取措施使之降低在规定规范之内。
二）PVC地面铺设技术要求
1.材料要求
在施工前严格参照《地坪基础检测标准》对前期地坪进行检测，对不合格地坪基础，中标单位需提出建议，铺设2mm自流平水泥,经打磨处理方可施工。
2.作业条件要求
（1）基层要求
找平层不得有损坏，平整度不超过5mm误差。
（2）铺设PVC地板的基层要求
①混凝土基层：混凝土基层应付合安装PVC地板的标准，基层的设计应符合建筑物的静合载和动合载的设计强度要求。混凝土基层必须坚固而且完全干燥,表面形成光滑密实平整、没有凹凸、裂缝及痕迹缺陷。
②地面必须设有防潮层，防止潮气渗入.防潮添加剂和固化剂无法代替防潮层.每25毫米厚新浇混凝土基层应有至少一个月的干燥期.尽量在安装之前进行测潮试验.
③PVC地板铺设基层确保表面上没有固化剂，油类、油脂、油漆、灰尘及任何有可能阻碍黏合剂黏接的其它杂物、没有裂缝、蜂窝或隆起。如表面不符合要求,应以水泥沙浆找平层进行修补或做自流平水泥找平。
④如果混凝土表面已经采用了养护剂、硬化剂、封闭剂或脱模剂，应在铺设地板之前通过打磨、喷砂或研磨将上述物质完全清除，因为它们会削弱黏合剂的粘着力.
（3）木质基层要求
①所有木质基层必须在安装时预留至少450毫米的对流通风层，以防扭曲地板移动以及基层的过度变形。新装木质基层应坚固并由风干木材构成，没有过度的挤压或翘曲。
②原有木质基层的所有松散木板应重新钉紧，严重磨损或损坏的木板必须更换。如有必要可打磨地板，使其表面平整没有起伏。或以复合夹板或经许可的纤维水泥弹性地材找平层覆盖基层.找平材料必须围绕板边75毫米，边距10毫米,并且贯穿板身以100至150毫米的深度进行固定。
③PVC地板必须光滑（无变形或隆起，不会影响安装后的效果）、完整、粘接牢固并且正确安装在推荐基层上。
④PVC地板表面不能有附着物，潮气、碱盐或静水压的迹象，彻底去除现有材料上的蜡水和其它涂层，凹痕及损坏区域应替换或修补。
⑤对PVC地板可能含有的不易识别的石棉，按规范进行石棉含量的测试。安装者应确保操作方法安全，不会对健康构成危害,并符合所有法律要求.
⑥PVC地板上安装时，地材黏合剂可能需要更多的开放时间，以避免地材起泡。
（4）伸缩缝要求：PVC地板不能覆盖伸缩缝.伸缩缝处应加PVC地板伸缩缝盖条。
3.铺设PVC地板的工作条件要求
在安装前期、中期和后期，地材安装区域的温度都应保持在至少18℃并持续48小时。请注意低温的基层对黏合剂的开放时间有相当大的影响。
4.铺设PVC地板的基层处理要求
基本要求：PVC地板的基层应当平整、干燥、坚固、没有灰尘和污浊等。施工步骤主要集中体现五个字：一“平"，二“磨”，三“干",四“扫"，五“吸”。
“平”是指铲平地面上原有的油漆，水泥硬快等突起物，垫平坑洼，做到地面平整要求.
“磨”是指用打磨机将起伏地面打磨成连续两个平方米内地表厚度差不超过2。0毫米。
“干”是指将平整过的地面自然风干或用加热方式将其快速风干，使整个地面含水率不超过6％。
“扫”是指扫帚或尘拖将地面及各个角落清扫干净。
“吸”是指用大型吸尘器将所施工地面和裁剪材料的地面完整的吸几遍,务必清除地面的微小颗粒，此时应当换干净的鞋来操作.
5.铺设PVC地板的施工准备要求
（1）在铺设地板前应在环境温度18℃以上施工场地内将PVC地板铺开至少24小时，以除去材料中存在的应力。
（2）中标单位需把施工工具准备好：检查主要机械设备的运转及用电情况。进口工具不应与其他电动工具混用一个接线板，并必须配有稳压器及电源保护装置。避免电流过大导致机器不能正常运转，延误工期。
检查各类型手动工具的使用情况如：地材切割刀，开槽刀,接缝切割器，刮胶板等工具的使用情况，压胶滚筒表面是否洁净光滑，如达不到使用标准的应急时更换其损耗配件，以保证施工质量.
（3）涂刷界面剂要求；自流平施工完毕后表面可能还会有微小的颗粒和浮尘，这些情况下均需要用打磨机做进一步的精找平处理，在精磨后的地面会残留部分灰尘难以清除,需再次涂刷水性界面剂，目的是为了封闭自流平表面的细小毛孔和灰尘,使其表面光滑提高粘结剂粘结效果，避免施工结束后地板起鼓及脱胶。
（4）检查施工环境：再铺设地板前应检查施工现场的温度，施工室内温度不小于18℃以上，空气相对湿度不能大于75%。应保持工作区域的充分通风，而且不要导致污染物进入建筑物的其他部分。
（5）安放材料：施工前必须先将PVC卷材地板展开平铺于平整地面上，待其恢复平整失去材料应力后放置在待涂胶粘剂的房间内。合理安排裁料区，保证裁料区无尘、无沙粒.运输搬运卷材应用专用运输工具，运输搬运过程中产生的破损地板应当在开料之前用塑料裁边器裁去不能使用。
6.铺设PVC地板的测量与剪裁要求
（1）基本要求：根据铺设设计方案通过实地测量两方面相结合测出尺寸误差，按铺设设计方案确定防线点，用墨线盒弹出地板铺设的轮廓。按轮廓线裁料，妥善安置焊线和拼花的布局，最大限度地降低材料损耗。
（2）操作要点：
①切割材料必须是专人负责;
②地板若有方向性花纹,必须时刻留意其方向的一致性；
③每次切割，必须从现场获得准确数据；
④每次开料要注意料与料之间必须留有2-3厘米的余量。
7.PVC地板铺设与接缝处理要求
（1）基本做法和要求；用粘结剂将PVC地板均匀牢固的粘结在地板上，将地板搭接部分处理成略留有缝隙的拼接，缝隙应在0.2—0.5mm内。
（2）施工要点
用刮胶条将胶水依照胶水施工规范和用量均匀铺设到地面。
三）水电改造技术要求
1.管道改造技术要求
（1）管道改造技术流程要求：
定位、划线→开槽→落料、敷设固定→增压试验→封墙→待油漆结束后，清理管道、安装水龙头及配件→作通水试验
①定位、划线：是指对用水、用气设备的定位、以确定管道终端位置，并根据管道端口的位置在墙上、地上划出管道走向的线路。
②管道均采用暗敷形式（管道除外）、划线后沿线开出管槽，管槽的宽深尺寸一般为管直径的1.5倍左右，原结构是浇铸墙体没有抹灰层时，管槽深度不得大于1cm，管槽内做防水。保温墙开槽处用铁网弯出U字型嵌入进开槽处在用水泥砂浆在铁网表面抹出U型槽，槽内水泥48小时后内做防水。
③开槽后根据所需长度下料、管子的切割必须采用机械加工法进行。敷设必须遵守“横平、竖直”的原则，墙管固定可采用钩钉固定，地管可采用水泥固定。
④增压试验。
⑤增压试验合格后对管槽用泥砂浆封平（略底于墙平面）。
⑥油漆工作结束后，拆除闷头、安装龙头、阀件及其他配件。
⑦作通水试验、检查龙头、阀件开启是否灵活、出水是否畅通、连接处是否渗漏。
（2）给水管路安装工艺要求：
①室内给水管路安装顺序：“先引入管、后干立管、先大径管后小径管、先地下、后地上”。
②给水管暗敷时尽量减少接头，如管道需穿越吊平顶不得有可拆接头。
③给水管安装要做到“横平、竖直”减少虚弯头，减少绕道走向。
④给水管通过房或厅至阳台，必须在可操作处安装截止阀以便切断。
⑤给水管安装不得靠近电源，发防渗漏造成电气短路。
⑥热水管的敷设要充分考虑到热冷缩而产生的温差奕力对管路的破坏性，可采用线补偿的方法加以克服。
⑦给水管不得从地板下敷设（特殊情况根据现场情况协调解决）。
（3）排水管路安装技术要求：
①排水管在施工前应对原有的管道端口、地漏临时进行封堵以免杂物进入下水管道，排水管材料应采用硬质管材，严禁采用软管连接。
②排水管铺设在地面的横管必须有一定坡度，坡度大小视现场情况而定，洗涤水下水管不得和污水管（坑管）连接。
③二路不同高差的排水管不能并路连接，以防返水。二路相同高差的排水管并路，三通管及汇入总管管径必须放大一档。PVC管放大、缩小必须用专用异径接管。
④排水管接入地漏必须在进入地漏客子端品设有向下弯头或下斜口。
⑤不得随意改变原排水立管、地漏、坑管位置。
（4）管路的增压试验、气密试验：
1）增压试验：
①管路内充满水后关闭总阀，用水设备必须和管路切断，对管路缓慢升压，在升压过程中打开最高处闷头释放空气，升压时间>10mm。
②试验压力为多层房（0.6~1。MPa）、高层房（0.8~1。MPa）。压力升至规定数值后稳压30~60min，观察压力是否下降，接头是否渗漏。
③30~60min后压力无下降，在规定试验压力数值标准内，min内压力下降下超过0.02Mpa即为合格。
2）气密试验：
①U型表注水700~900mm接通总阀。
②打开总阀，U型表水柱稳定后关闭总阀，15min后U型表水注无变化即为合格。
③如未通时，可用吹气方法进行测试。
2.电工施工技术要求
（1）技术流程：
1）进场时必须查验原漏电保护器工作是否可靠，检查原空气开关的数量及容量是否能满足使用要求。
2）电气定位：根据设计与客户的要求确定开关、插座、灯具的位置，保证每间房子留有一个空调插座，每面墙至少有一个插座。
3）凿线槽及开关、插座、线盒孔、排管穿线固定线盒及连接导线，检查各支路线的绝缘电阻。
4）安装灯具和开关、插座面板，对各支路线进行通电试验。
（2）强电系统施工的技术要求：
1）配电箱安装位置：应安装在通风易操作的位置，便于日常的操用及维修，箱体的底边离地高度宜为1.8m。原配电箱位置一般不可移位，若需移位要加装过渡盒并由设计、施工员确定方案，在施工员指导下施工。
2）检查漏电保护器和空气开关：对漏电保护开关进行检查，漏电30mA能动作切断电源，动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查，如不能满足使用要求的必须更换或增加。
3）分路：
空调的电源线为6mm2,插座为16A。每台空调单独排放一路相应截面积的电源线。照明支路线为2.5mm2，灯头线为1.5mm2多股线。
4）凿线槽、开关、插座、线盒孔，排管穿线的施工要求：
①暗管布线的原则：横平竖直，凿好管线槽排入专用PVC阻燃型电线管，管壁8>1.5mm。线管在线槽中必须用木榫进行固定，线盒线线管相接，应使用活接头。导线必须待线管敷设好后穿入，不得将导线穿管后进行线管敷设，以保证今后导线能进行更换。
②线管敷设尽可能减少弯曲次数，管路超长必须加设过渡线盒。弯管必须用弹簧现弯，不得使用900弯头及三通，线管连接采用束节胶粘进行连接。
③严禁线管直接敷设在复合地板下及卫生间的地砖下。敷设在地板下的线管必须有固定措施。
④穿入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%，管内导线不得有扣接及接头。不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
⑤导线进入线盒必须保证留有一定的长度，不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。
⑥导线色标：配电箱及各回路配线均需按规范要求进行分色。
 L1相为黄色、L2相为绿色、L3相为红色、中性线（N）为淡兰色、接地线（PE）为黄绿双色线、灯头线为白色、
⑦单相220V供电路导线分色为：
相线为黄、绿、红中的任意一种，中性线为淡兰色，接地线为黄绿双色线，灯头线为白色。
⑧三相五线制供电线路导线分色为：（与3-2-4.7要求相同）
⑨接地线（PE）截面的要求：相线截面积在16mm2以下的PE线截面积与相线截面积相同。
⑩配电箱内空气开关上桩头线径与地户线线径匹配。
（3）弱电系统施工的技术要求：
①电话线必须使用专用电话线穿管进行敷设，不能与其他线路混穿一管。进户路数必须要求≥2路线，不足2路线应予补足。
②有线电视闭路线必须采用符合要求的同轴电缆线（宽频7.5Ω），并严禁对接。注意：有线网络线的弯曲半径必须≥8D。（R为64mm）
③四终端以下的安装，应采用分频器（分配器）。分配器必须安装在120型的大方线盒中，发增加闭路线弯曲半径及减少电平信号的损失，同时也便于今后的维修。
④四终端（含四终端）以上的安装，线盒为120型方盒，采用网络终端分配放大器。该放大器能有解决多终端引起的电平低信号差的问题。弱电与强电暗盒间距不得>500mm。
⑤网络终端分配放大器连接方式应用范围：
分配式连接：应用于一户四终端。分支式连接：应用于一户六终端。
（4）吊平顶内的线路排放要求：
①吊平顶内的各种强、弱电线严禁裸露，必须穿管排放。应将线管固定在吊架及木龙骨上。
②必须做到一只灯配一只接线盒，接线盒的设置位置应便于维修，并加盖板。导线穿软管接至灯位，其长度不得超过1m。相线进开关，零线进灯头。
（5）应注意的其他事项：
①严禁将导线直接敷设在水泥层内。（除顶部灯移位外，但必须用软塑料管护套后敷设）。
②严禁不同电压的电源线混穿同一管内及同一接线盒内。
③电气线路敷设完成后，须经电工施工员验收合格后才能进行吊顶覆面、墙面封闭和地板铺设施工。
④油漆施工结束后，进行开关、插座面板及灯具的安装，用户配电箱内导线的连接。
⑤进行通电试验，检查所有电器元件的工作状态、功能是否正常。
⑥电气完工后由电工施工员绘制出电路图（电气排列平面图、系统图、图例）。
⑦电气施工人员必须持证上岗，配备规范的电工工具。
⑧通电施工操作时应穿好绝缘鞋，必须两人以上操作，严禁穿着短衣裤进行工作。
四）门窗更换技术要求
1.门、窗框安装技术要求
（1）技术流程：门窗框料的安装:基体表面清理→框料的定位及安装→砂浆填缝→拆除保护膜；等外墙饰面基本完成后，清除窗框包装,进行外墙防水胶及固定玻璃安装施工。
（2）窗框与墙体之间用“燕尾型"镀锌卡板相连接，连接件与窗框用射钉固定在墙体上（如工程有部分洞口为砖砌体，先电锤打眼,再用塑料膨胀套固定，不得采用射钉的固定方式）;
（3）框与墙体间用防水水泥砂浆(其重量比为水泥：清洁砂：防水剂=10:30:1）填塞，表面光滑无裂缝，并不能使窗框型材变形，用于安装窗扇绞架的孔应用竹签填塞预留,所有门窗下框与窗台边接固定处必须要有6mm的重叠，塞缝后，墙体与边框应预留1cm的间距，便于窗扇开启。
（4）需做好隐蔽工程验收记录：
固定扇玻璃框应按设计要求垫上橡胶垫块，玻璃与槽两边亦应按设计要求保留空隙，以防玻璃自爆；玻璃与铝框边缘应以硅酮密封胶密封，注胶应光滑、连续、无气泡。
2.门、窗框扇安装主要操作要求
1)确定安装位置:安装前，先对照图纸检查门窗洞口预留尺寸、预埋实心砖是否正确。 
2)弹线找规矩： 
①测出标高尺寸和控制点。在最高层找出门窗口位置后，以其门窗边线为标准，用特制大线坠将门窗边线下引，并在各层门窗口处划线标记，对个别不直的口边应进行剔凿处理；
②门窗口的水平位置应以楼层建筑1米线的水平线为标准，往下反，量出窗下皮标高，弹线找直；
③在墙面上按门窗的方位尺寸拉纵横通线，以确定安装位置，达到从底层到顶层上下、左右一致；
④弹安装基准线，根据施工图纸和土建提供的洞口中心线及水平标高，弹出门窗安装位置线，同一楼层标高误差不超过±2。5mm,各洞口中心线从顶层到底层偏差不超过±5mm,进出基准面偏差不超过±2。5mm；
⑤周边安装缝隙应满足塞缝施工和装饰要求。一般不小于25mm,如预留塞缝部位尺寸大于40mm或小于15mm时，土建单位应先行对门窗洞口进行处理。门窗洞口尺寸应符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》GB5824的规定。门窗框与洞口的间隙,应视不同的饰面材料而定。
3.门窗固定：
在门窗与墙体固定时,应先固定上下窗框，后固定两侧边框,严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。其固定方法应符合下列要求： 
①混凝土墙洞口，应采用射钉或尼龙膨胀螺钉固定；
②砖墙洞口,应采用尼龙膨胀螺钉或水泥钉固定，并不得固定在砖缝处;
③加气混凝土洞口,应采用木螺钉将固定片固定在预埋胶粘圆木上.
4.门窗口四周塞缝: 
①窗洞口内外侧与窗框之间应采用水泥砂浆或麻刀白灰浆填实抹平；靠近铰链一侧，灰浆压住门窗框的厚度不应影响扇的开启。待水泥砂浆硬化后，其外侧应采用嵌缝膏进行密封处理；外门窗框外侧应留5mm宽、6mm深的打胶槽口；当外侧抹灰时，应采用厚度为5mm片材将抹灰层与窗框临时隔开，抹灰面应略超过窗框，其厚度应不影响扇的开启.待外抹灰层硬化后,应撤去片材，并将嵌缝膏挤入抹灰层与窗框缝隙内。基层应干净干燥后施打密封胶,且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶;注嵌缝膏时应均匀不间断，并不可超出边框。 
②门窗外框四周灌浆与处理.灌浆料配合比：中砂与水泥1：4，20公斤水泥加添加剂0.4公斤.具体操作：
1）先扫干净周围杂物与粉尘。
2）用清水淋透方可。 
3）外面框边用木板挡住缝隙。 
4）将枪把砂浆吸上来时对准缝隙用力压近至缝隙饱满为止。 
5）框边缝隙灌饱后，多余的沙浆用披灰刀将多余的沙浆割掉并同时进行 刀将门窗边割凹进1公分左右方可.
6）框边灌好浆,当天要用水浇一次窗边四周避免窗边干燥干裂。 框扇分开安装的门窗扇应待框边水泥砂浆硬化后安装，并进行调整。铰链部位配合间隙的允许偏差及门窗框、扇的搭接量应符合国家现行标准《门》GB/T8478、《窗》GB/T8479的规定.
5.打密封胶： 
窗框与墙体间打防水胶必须在墙体干燥后进行。若墙体未干燥、灰尘未清除干净，墙体释放出的水蒸气会使密封失效。  
6.玻璃和窗扇安装后，应检查配件是否漏装、安装是否牢固、窗扇启闭灵 活，验收前外开平开窗应关闭，防止疾风暴雨造成窗扇的损坏.
7.调整、清洗
（1）在最后清理建筑物时方能清除粘贴的胶纸,并用天拿水等清洗液清洁铝框及玻璃；
（2）窗框清除胶纸后,露于室外之框边用甲方认可的建筑胶粘剂密封，注密封胶不得污染铝框及玻璃，对开启扇配件应加润滑剂润滑；
（3）对未能满足验收要求的五金配件、开启扇进行调整或更换直到达到工程验收标准。
8.安装质量要求：
（1）门窗安装质量必须符合现行有关施工规范要求；
（2）窗框四周均用上墙片及砼墙体连接，边点距端点不大于180mm,中间点距离不得大于500mm，且固定件严禁固定在砖缝中；
（3）在确认窗框保护胶带已清除干净,外墙界面无任何杂质或污染后，于铝窗门框同外墙接缝，满打防水胶一道,要求粘接牢固密实，厚度一致美观、表面无杂质；
（4）窗扇安装要求周边密封、开闭灵活，窗框安装窗扇部位应安塞长密封条，玻璃周边打入密封胶；
（5）推拉门窗底留泄水槽，推拉窗窗扇须安装限位装置，以免滑推附下伤人。
9.成品保护控制要求：
（1）门窗窗框进场时必须用密封胶带贴满，如无特殊原因，必须在竣工验收前方可撕掉；
（2）框体安装完后，各分包单位应自觉进行保护，避免水泥砂浆粘满框体,造成胶带破坏。另外,切忌人员随意踩踏底框，如发现胶带有破损现象，安装单位自行修补.
10.门窗框安装尺寸偏差控制要求:
（1）门窗框槽口宽度、高度《2000mm，其安装误差控制在±2。0mm，门窗框槽口宽度、高度》2000mm，其安装误差控制在±2.0mm；
（2）门窗框槽口对角线尺寸《2000mm，其安装误差控制在±2.0mm，门窗框槽口对角线尺寸》2000mm，其安装误差控制在±3。0mm；
（3）门窗框、扇各相邻构件装配间隙应《0。3mm,同一水平高低差《0.3mm；
（4）门窗框、扇配合严密、间隙均匀。其扇与框的高度允许偏差±1.0mm；
（5）门窗表面不应有明显的伤痕，门窗上相邻构件着色表现不应有明显的色差，装配连接处不应有外溢的胶黏剂；
（6）开启性能：开启力不应大于50N。
五）网线铺设技术要求
1.主要材料质量要求
（1）规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
①电源线：根据国家标准，单个电器支线、开关线用标准1.5平方毫米线，主线用标准2.5平方毫米线；空调插座用4毫米平方线；
②视频线：标准AV影音共享线
③网络线：超五类UTP双绞线
④有线电视线：宽带同轴电缆
（2）电器、电料的包装应完好，材料外观不应有破损，附件、备件应齐全。
（3）塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品，外观不应有破损及变形。
（4）金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝，管内应无毛刺，管口应平整。
（5）通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座，选用与各设备相匹配的产品。
2.施工要求：
（1）应根据用电设备位置，确定管线走向、标高及开关、插座的位置，每间房间必须铺有3个接口（军线、医疗网线、互联网线）。
①电源插座间距不大于3m，距门道不超过1.5m，距地面30cm。（国际标准）
②所有插座距地高度30cm。
③开关安装距地1.2~1.4m，距门框0.15~0.2m。2、电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
（2）暗盒接线头留长30厘米，所有线路应贴上标签，并表明类型、规格、日期和工程负责人。
（3）穿线管与暗盒连接处，暗盒不许切割，须打开原有管孔，将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5毫米。
（4）暗线敷设必须配管。
（5）同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过4根。
（6）电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
（7）电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。
（8）穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。
（9）连接开关、螺口灯具导线时，相线应先接开关，开关引出的相线应接在灯中心的端子上，零线应接在螺纹的端子上。
（10）线管均采取地面直接布管方式，如有特殊情况需要绕墙或走顶的话，必须事先在协议上注明不规范施工或由我方填写《认可单》方可施工。
六）暖气改造技术要求
1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除，搬运过程中有些设备不方便使用，要采用人工搬运方式，同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督，以免造成人身伤害。
2、为防止造成人身伤害，需要放置安全警示牌等以示提醒，同时采取一定的遮挡措施，以免管件机具等倾斜、掉落砸伤人员；
3、管件、机具等要轻拿轻放，以免出现噪音；
4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放，必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物，以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏；
5、施工工序：拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装（先干管，再立管，后支管）→散热器安装→水压试验→系统冲洗→室外管道防腐保温→系统调试→后期恢复（墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位）→验收
6、拆除原暖气系统改造部分采用机械切割
（1）室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法，为加快施工进度，暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。
（2）涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏，以便于后期恢复。
（3）拆除过程中应注意人身安全，避免立管倾斜、掉落，散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散热器等需整齐码放到指定地点。
7、安装准备
（1）认真熟悉改造要点，按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置，包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈，清除杂质。
（2）卡架安装
本工程部分干管采用挂式安装方法，按改造要求和规定间距安装，挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上，再把管抬起穿上螺栓拧上螺母，将管固定。安装托架上的管道时，先把管就位在托架上，把第一节管装好U形卡，然后安装第二节管，以后各节管均照此进行，紧固好螺栓。
（3）管道安装
根据主要机具需用量计划和进场时间，做好机具设备的购置、安装和调试工作，保证施工正常使用。
材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验，然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。
①干管安装
干管的各部件和管段已加工制作完毕，并已适当的组装在一起，按改造要求进行就位安装，干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验，试验压力0.8MPa，然后 进行该管段的防腐和保温工作。
② 立管安装
1） 核对各层孔洞位置是否垂直，吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。
2） 安装阀门前先卸下阀门盖，有钢套管的先穿到管上，按编号从第一节开始安装。
3） 检查立管的每个留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开，把管放入卡内拧紧螺栓，用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度，扶正钢套管，最后填堵孔洞，预留口必须加好临时丝堵。
③支管安装
1）采暖支管随散热器安装同时施工，供回水管安装完成后做压力试验，而后进行冲洗，合格后将水泄净。
2）管道穿墙处应加套管，套管直接比钢管大2号。穿墙等处的钢管与套管之间用石棉绳填实，套管与建筑结构之间空隙部分用水泥砂浆填实堵好。
本工程采暖系统所用主管材均为焊接钢管，DN＞32采用焊接连接，DN≤32采用螺纹连接，连接方法如下：
A、焊接连接方法: 管道焊接把钢套管先系在管子上，焊管时把管就位、找正，然后施焊,要保证焊波均匀一致，焊缝表面无结瘤气孔，无夹渣，焊完后清理干净，做好防腐处理。管道安装完检查坐标，标高预留口位置和管道变径等是否正确。然后找直，用水平尺校对复核坡度，调整合格后，装好U形卡，使其松紧适度，平正一致，地埋管道安装前做好防腐，按设计要采暖管道隐检后做好保温。  
B、螺纹连接方法：在选好的管材上画线，按线断管，断管后要将管口断面的铁膜，毛刺清除干净，将管材按管径尺寸分次套制丝扣，一般以管径15－32mm套二次。在丝扣处涂铅油，缠麻后带入管件，然后用管钳将管件拧紧，使丝扣外露2－3扣，去掉麻头，擦净铅油，编号放在适当位置等待调直，在装好管件的管段丝扣处涂铅油，联接两段或数段，联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度，相互找正后，再将预留口方向转到合适部位并保持正直。管道连接前，管道调直，按改造要求核对其管径，预留方向，变径部位是否正确。
（4）散热器安装
根据甲方提供的暖气片规格，散热器挂式安装，安装背面与装饰后的墙内表面安装距离为30mm。散热器安装前首先检查散热器安装位置及立管预留口是否准确，量出支管尺寸和灯叉弯大小。（散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差），将散热找直，找正垫牢后。将管两头丝扣拌铅油缠麻，将油任连接散热器，把麻头清净，外露丝扣和镀锌层破坏处刷好防锈漆，用钢卷尺，水平尺，线坠校对支管的坡度和平行距离尺寸，并复查立管及散热器有无移动，按规定压力进行系统试压及冲洗，合格后办理验收手续，并将水泄净。
8、水压试验
（1）管网系统和单栋办公楼的采暖系统改造完成后，根据神华包头煤化工生产管理区采暖系统水压要求，要对系统进行水压试验，首先向系统内注水，在注水过程中要注意检查系统的中间控制阀门是否全部开放，并安排专人定岗负责操作检查。
（2）启动加压泵使系统内水压逐渐升高，先缓慢升至工作压力，停泵观察，经检查各部位无渗漏、无破裂时，无异常情况，再将压力升至试验压力，一般分2-4次升至试验压力，各种材质给水系统试验压力为工作压力的1.5倍，不得小于0.6MPa。
（3）试压过程中如发现接口处泄漏，及时作上记号，泄压后进行修理，再重新试压，直至合格为止。
（4）本工程管道系统在试验压力下观测10min内压力降不大于0.02MPa,表明管道系统强度试验合格，然后降至工作压力，再做较长时间检查，此时全系统的各部位无渗漏、无裂纹，管道系统的严密性为合格。
9、系统冲洗
管道系统强度实验合格后，分段进行水清洗。水冲洗的排放管应接入可靠的排水井或沟内，并保证排水畅通和安全。水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流量进行。水冲洗应连续进行，以出口的水色和透明度与入口处的目测一 致为合格。管道冲洗后应将水排尽，需要时可用压缩空气吹干或采取其他保护措施。
10、保温防腐
室外采暖管道改造施工完成后需防腐保温。防腐层为两遍红丹防锈漆，保温层为δ=80mm防水泡沫盐棉，保护层为δ=0.7mm的铝皮；室内管道施工完成后补刷富锌银粉漆两遍；支托架除锈后刷防锈漆两遍、银粉漆两遍。
11、系统调试
系统改造完成后，要求进行全采暖系统进行调试，观察、测量个暖气片的温度是否满足改造要求，并可进行系统的消缺整改工作。
12、后期恢复
对拆除的暖气罩、吊顶及其他室内装饰进行恢复。部分不能恢复的吊顶进行重做处理，部分破坏的墙壁进行粉刷、墙面及地板瓷砖可进行恢复，室内设施移放原位。
（七）其它施工工艺要求
按国家及地方相关规范执行
三、其他要求
1、承包人应履行的义务：
(1)承包人应按照国家现行规范、标准和初步设计要求、发包人要求进行施工图设计。承包人提交的施工图预算不得超过初步设计概算，承包人在进行施工图设计时，不得擅自提高或降低标准，施工图设计应充分体现并满足发包人的要求，其成果文件应得到发包人认可并取得图审合格证书和相关行业主管部门的批准。承包人须按提供全部的承包人设计文件最终版(包括纸质版和电子版)，具体形式及数量按发包人要求执行。
(2)承包人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织、管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付使用。总承包人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。
(3)承包人应将与专业工作单位签署的合同文件报委托人备案，接受委托人监督。承包人不得与专业单位合谋，或采取不正当手段提高或降低工程造价，谋取非法利益，损害委托人利益。
(4)承包人不得采取任何形式以本项目名义对外进行融资，不得以本项目的设施、权益等进行任何形式的抵押、质押和其他形式的担保。
(5)为便于审计单位对本项目的审计，应当严格执行国家有关基本建设财务管理制度，完善财务会计手续，单独建账、单独核算。
(6)承包人负责解决施工期间(自开工之日起至工程竣工并颁发接收证书止)有可能产生的一切扰民、民扰问题，避免在正常施工情况下产生的噪音、空气污染、水污染、震动、强光等扰民因素导致民扰对工程进展造成影响，并保障发包人免受因此类问题而产生任何损失。承包人处理不可避免的扰民所需要的相关费用(包括但不限于交给政府的排污费、支付给被干扰单位或居民的补偿费、法律费用等)，处理其他扰民及民扰所需要的费用均由承包人自行承担。
(7)承包人须做好施工现场扬尘、噪音、环卫费等污染防治和安全防护等相关工作，合理布置现场所需的临时设施。上述相关费用已计入合同价款，发包人不再单独计取及支付。
(8)承包人对整个工程的质量、安全、进度、造价负责，承担总管理、总协调、总监督、总进度、总造价控制的责任。承包人于合同签订后编制本工程的总施工进度计划，该计划须充分考虑并合理安排各专业施工队伍的进场和施工的合理期限。
(9)承包人须熟悉各专业分包工程、专业承包工程的具体实施要求，尤其是影响总工期的关键工程[包括但不限于工程做法、技术要求、供货安排(包括独立供应人的供货安排)等]，要求专业分包人、专业承包人提供相应的施工组织设计和进度计划并进行汇总分析，协调并解决施工程序中存在矛盾的地方，并对施工过程中出现的不同专业的交叉、矛盾点及时协调解决。
(10)配备足够的专业技术人员负责上述协调工作，定期召开施工统筹协调会议，以确保各专业分包人、专业承包人的施工情况及专业供应人和独立供应人的供货情况能够遵循并满足总体施工进度计划要求。
(11)承包人必须确保本工程(包括专业分包工程、专业承包工程)达到建设工程竣工验收及备案要求，并完成所有法定的手续。
(12)承包人必须采取措施控制质量通病，质量通病防治措施遵循“提前计划，过程落实，总结改进”的原则，减少楼板裂缝、墙体裂缝、楼地面渗漏、外墙渗漏、门窗渗漏、屋面渗漏等质量通病的发生。
(13)按政府规定及发包人要求提供为保障现场安全所需的围墙、监控、护网及护板等，承包人承担因现场施工需对围墙、监控、护网及护板拆除修复的责任，承包人应按照当地政府规定在围墙上进行文化宣传及企业形象展示，费用已包含在合同价款中。
(14)负责协调与发包人供应的大型设备的进场及安装。
(15)总承包人负责整个施工过程中工程现场发生的场地清理、垃圾外运等工作(包括设计变更产生的垃圾清理、外运)，费用已包含在合同价款中。
(16)承包人必须遵守国家及当地现行的法律法规、规章制度、规范标准，须主动了解并遵守发包人制定的与本工程建设相关的管理制度、安全技术标准及规定。承包人应自行承担未能充分了解并遵行前述法规、制度、标准的责任。如国家或当地最新颁发的规章制度、规范或标准高于现行规章制度、规范、标准造成建设内容或标准须进行调整的(承包人设计成果文件确定前已正式颁发规章制度、规范或标准的，不予调整)，所造成的工期和费用等的影响按照合同约定的变更等条款执行。
(17)在工程建设过程中，发包人和监理人发给承包人需签署或加签的合同文件、工作指令等，承包人需及时签署。
(18)现场设计变更等有效文件，承包人无条件当日签收，如果无正当理由拒绝签收，承包人应承担违约责任，每次5000元违约金，发包人和监理人再次签发上述有效文件，承包人仍无正当理由拒绝签收的，承包人应承担违约责任，按照首次拒签违约金数额双倍处罚，每次违约金10000元，依次类推。两次拒签，视为送达。
(19)承包人须充分考虑本工程施工过程中可能由于政府重大活动对工期和费用的影响，承包人不得提出任何与此有关的工期及费用索赔。
(20)如果任何为本工程正常使用功能和设计使用寿命所必须的，或为本工程适用的规范、规程和标准所要求的工作，未以文字形式约定为属于发包人的工作，也未在本合同中以文字形式明确提及，则此类工作应由作为承担本工程总承包责任和义务的承包人自行完成。承包人不得就此类潜在责任和义务向发包人提出任何费用增加和	(或)工期延长的要求。经发包人书面认可的变更除外。
(21)本项目需进行设备调试和联合试运行，所有系统联调、联合试运行由承包人统一组织安排，相关责任单位负责实施。调试过程中的工艺配合由承包人负责指挥协调，安全措施由承包人负责检查和监督落实，承包人须确保整个系统运行达到发包人要求。
(22)工程竣工验收后，在缺陷责任期/质保期内，承包人须负责所有承包范围内的工程及设备的保修、更换等服务，并免费为发包人相关专业人员提供培训等相关服务；
(23)依法确定和使用具有相应资格能力的劳务企业，及时足额支付劳务费用。由于承包人未能及时支付专业承包人、专业分包人的工程款导致农民工聚众闹事、上访等事宜，由承包人按合同承担违约责任并接受行业主管部门的处罚，由此造成工期延误等责任由承包人承担。
(24)本合同下特殊工种的操作人员应当受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书。
(25)承包人应当遵循发包人或监理人的指令，派代表出席由发包人或监理人主持的会议，并应当提供有关资料以协助解决问题。
(26)如因承包人原因造成媒体负面曝光或停工，承包人应承担由此造成的全部责任和损失。
(27)本合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因发包人和监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及发包人和监理人为合同履行作出指示等职务行为而减轻或解除。除非合同双方当事人明确以书面形式对合同条款进行修改，合同当事人实施的任何行为在任何情况下均不构成交易习惯，不得视为对合同的修改。
(28)《发包人要求》及本项目合同约定的其他承包人应履行的义务。
2.设备供应商：详见附件1。
3.具体数据：详见附件2。
4.缺陷责任期的服务要求。
4.1缺陷责任期
缺陷责任期的期限：24个月。
4.2缺陷调查
4.2.1修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。
4.3缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后7天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
4.4保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：承包人在收到发包人维修指令48h内需安排人员进场维修，若承包人不予维修，发包人有权委托第三方进行维修，费用由发包人和监理方共同确认后的金额从承包人工程款中扣除，承包人对维修费用不得有任何异议，同时不免除承包人质保期的责任。


[bookmark: _GoBack]附件1：
主要材料(设备)推荐(参考)生产厂家或品牌表
	序号
	材料(设备)名称
	发包人推荐生产厂或品牌
	备注及技术要求

	1
	水泥
	盾石、祁连山、上锋、瀛海或中高等档次及以上
	

	2
	商品混凝土、预拌砂浆
	优质厂家、优质产品
	

	3
	门窗系统
	铭帝、西南铝、宏达或中高等档次及以上
	

	4
	中空玻璃
	南玻、耀皮、台玻、信义或中高等档次及以上
	

	5
	地砖、墙砖
	萨米特、惠达、绿苹果、皇冠、箭牌或中高等档次及以上
	需经甲方选色选样

	6
	成品装饰木门
	安居天下、建祥、金丰、美克、米格尔或中高等档次及以上
	需经甲方选色选样

	7
	门及家具五金件
	坚朗、九牧、正山、家佰利或中高等档次及以上
	需经甲方选色选样

	8
	乳胶漆、涂料、油漆、真石漆
	多乐士、立邦、大师或中高等档次及以上
	要求采用环保型

	9
	PVC地板
	沈飞、汇丽、汇迈、创星或中高等档次及以上
	需经甲方选色选样

	10
	防撞条、成品扶手
	雅恒、瑞达、米多、关心或中高档次及以上
	需经甲方选色选样

	11
	电线、电缆
	众邦、金川、江南或中高等档次及以上
	

	12
	开关、插座
	西门子、施耐德、公牛或中高等档次及以上
	需经甲方选色选样

	13
	照明灯具(含光源)
	雷士、飞利浦、欧普或中高等档次及以上
	需经甲方选色选样

	14
	各类桥架、防火线槽
	隆鑫电气、大全、华鹏或中高等档次及以上
	

	15
	普通阀门(截止阀、球阀、止回阀、蝶阀等)
	中核苏阀、纽威阀门、江一、三花、神通、天津百利展发(TF牌)、正丰、京牌或中高等档次及以上
	

	16
	石膏板
	龙牌、泰山、梦牌或中高等档次及以上
	

	17
	塑胶地板
	优质厂家、优质产品
	需经甲方选色选样

	18
	矿棉板
	鲁阳、漫德莱、好博士或中高等档次及以上
	















附件2：           
	名称
	数据

	拆除暖气片
	23组

	拆除暖气套
	23组

	拆除门
	18套

	拆除窗
	22个

	墙面铲除乳胶漆
	1674㎡

	墙面新刷乳胶漆
	1674㎡

	矿棉板吊顶
	75.6㎡

	总面积
	351×10.6=372㎡

	PVC地面
	390㎡

	拆除地板
	310㎡

	拆除墙砖
	34.2㎡

	窗面积
	78㎡

	暖气片
	23组14片

	电改造
	372㎡

	门
	17套

	大门
	1套
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