

定西中医药科技中等专业学校体育运动场改造项目 更正公告



中喆信项目管理有限公司受定西中医药科技中等专业学校的委托,对定西中医药科技中等专业学校体育运动场改造项目以公开招标的形式进行招标,现将更正公告公示如下:

一、变更内容:

1. 原招标文件中工程量清单

现更正为: 工程量清单见以下附件

2. 原招标文件及招标公告中投标文件递交的截止时间: 2025 年 4 月 1 日 15:00 时;

现变更为: 投标文件递交的截止时间: 2025 年 4 月 16 日 15 时 00 分;

3. 原招标文件中最高投标限价: 2974896.03 元

现更正为: 最高投标限价 2618409.34 元

4. 原招标文件中计划工期: 计划总工期: 100 日历天, 计划开工日期: 2025 年 4 月 15 日, 计划竣工日期: 2025 年 7 月 24 日。

现更正为: 计划总工期: 100 日历天, 计划开工日期: 2025 年 4 月 23 日, 计划竣工日期: 2025 年 8 月 1 日。

其余内容不变。

二、联系方式:

招 标 人: 定西中医药科技中等专业学校

地 址: 陇西县巩昌镇

联 系 人: 李 鹏

联系电话：18394920283

招标代理机构：中喆信项目管理有限公司

地 址：兰州市城关区雁北街道南滨河东路 5222 名城广场 3
号楼 10 层 1030 室

联系人：黄娟娟

电 话：18093260716



中喆信项目管理有限公司

2025 年 3 月 31 日

附件:



定西中医药科技中等专
业学校体育运动场改造
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：人造草坪足球场 标段：定西中医药科技中等专业学校体育运动场改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011104001003	人造草坪地面	1. 旧场地原有草坪拆除、垃圾清运，运距根据施工现场自行考虑 2. 草坪参数：草高50mm（密度为12600簇/平方米），行距5/8 inch，针距166针/m，材质及磅重PE13000 Dtex 3. 颜色：翠绿+深绿，草坪寿命不低于8年 4. 草坪石英砂填充：每平方米≥40kg 5. 草坪TPE环保颗粒填充：每平方米≥3.5kg，颗粒含胶量≥15%，颗粒填充量为10mm 6. XPE垫层为上下双层铝膜，弹性垫层厚度≥10mm，弹性密度≥50%，透水性能122/排水想孔 7. 原草坪场地基层 8. 做法及其他详见图纸设计	m2	7743.51				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

标段：定西中医药科技中等专业学校体育运动
场改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人(造价工程师):

表-11

第 1 页 共 1 页

费率(%)

--	--

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

表-13

标段：定西中医药科技中等专业学校体育运动场改造项目

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

調整后金額	备注
金額 100	

标段：定西中医药科技中等专业学校体育运动
场改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

费率(%)	

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

表-13

标段:定西中医药科技中等专业学校体育运动场改造项目

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

标段:定西中医药科技中等专业学校体育运动
场改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人(造价工程师):

表-11

第 1 页 共 1 页

费率(%)	

第 1 页 共 1 页

编制人(造价人员):

表-13

标段：定西中医药科技中等专业学校体育运动场改造项目

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 1 页 共 1 页	备注
调整后金额 (元)	

标段：定西中医药科技中等专业学校体育运动
场改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

费率(%)

--	--

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

表-13

标段：定西中医药科技中等专业学校体育运动场改造项目

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

标段：定西中医药科技中等专业学校体育运动
场改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

表-11

第 1 页 共 1 页

费率(%)	

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	01B008	座椅	1.名称:足球场 替补席椅子 2.座椅尺寸:长 8480*1500mm*2 100mm(± 20mm) 3.标配:九人座 二茶几,遮阳 棚组合式设计 4.材质:要求 主题框架结构铝 合金型材,可 完全回收重复利 用,后侧及两 侧采用高强度 PVC 遮阳板, 中间茶几为 HDPE 滚塑工艺 制造,表面经超 耐候聚酯户外粉 末喷塑,颜色 多年不脱落, 全天候环境使用 5.九人座位设计 ,结合人体工 程学,靠背设 计高度贴合腰部 更舒适 6.其他要求由建 设单位确定	组	2				
2	01B009	足球门	1.采购及安装成 套铝合金足球门 (含所有配件) 2.具体要求由建 设单位确定	套	2				
3	01B010	足球网	1.采购及安装足 球门网子 2.具体要求由建 设单位确定	套	2				
4	01B011	电子计时计分 牌	1.电子计时计分 牌(可移动带 插电充电)	套	1				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

标段：定西中医药科技中等专业学校体育运动场改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

表—08

标段：定西中医药科技中等专业学校体育运动
场改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

表-11

第 1 页 共 1 页

费率(%)	

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

表-13