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	建设项目投标报价汇总表

	工程名称：肃州区银达中心小学暖气管道 维修改造项目
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序号
	
单项工程名称
	
金额（元）
	其中: （元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工费
	规费

	1
	肃州区银达中心小学暖气管道维修改 造项目
	111500
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	111500
	
	
	



	注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
	

	
	
	
表-02




	单项工程投标报价汇总表

	
工程名称：肃州区银达中心小学暖气管 道维修改造项目
	
	

第  1  页 共  1  页



	
序号
	
单位工程名称
	
金额（元）
	其中: (元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工费
	规费

	1
	少年宫-拆除工程
	4297.67
	
	
	

	2
	少年宫-采暖工程
	43011.06
	
	
	

	3
	学生公寓-拆除工程
	2808.49
	
	
	

	4
	学生公寓-采暖工程
	59481.12
	
	
	

	5
	其他零星维修
	1901.66
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	111500
	
	
	



	注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

	
	
	
表— 03




	单位工程不可竞争性费用表

	
工程名称：肃州区银达中心 小学暖气管道维修改造项目
	

标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	序号
	费用项目名称
	金额(元)

	1
	安全文明施工费
	

	1.1
	环境保护费
	

	1.2
	文明施工费
	

	1.3
	安全施工费
	

	1.4
	临时设施费
	

	1.5
	扬尘污染防治增加费
	

	1.6
	建筑工人实名制费
	

	1.7
	防疫抗疫费
	

	2
	规费
	

	2.1
	社会保障费
	

	2.2
	住房公积金
	

	2.3
	环境保护税
	

	3
	税金
	5309.53

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	5309.53



	
	
	表— 06




	单位工程投标报价汇总表

	

工程名称：少年宫-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程费及定额措施项目费
	4093.02
	

	二
	措施项目费（费率措施费）
	
	-

	三
	其他项目费
	
	-

	
	暂列金额
	
	-

	
	专业工程暂估价
	
	-

	
	计日工
	
	-

	
	总承包服务费
	
	-

	四
	规费
	
	-

	
	其中：社会保险费
	
	-

	
	其中：住房公积金
	
	-

	
	其中：环境保护税
	
	-

	五
	税金
	204.65
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)
	4,297.67
	0



	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	
表— 04




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：少年宫-拆除工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	
	

	





1
	





011612001001
	





管道拆除
	
[项目特征]
1.管道种类、材 质:聚氨酯硬质  泡沫保温管 DN5 0
2.管道上的附着 物种类:阀门管  件等
3.垃圾外运:运  输至建设单位指 定地点
[工作内容]
1.拆除
2.清理
	





m
	





314.58
	





8.61
	





2708.53
	
	





2076.61

	




2
	




011612001002
	




管道拆除
	
[项目特征]
1.管道种类、材 质:镀锌钢管DN2 5
2.管道上的附着 物种类:阀门管  件等
3.垃圾外运:运  输至建设单位指 定地点
[工作内容]
1.拆除
2.清理
	




m
	




46.8
	




3.11
	




145.55
	
	




115.75

	

3
	

011602002001
	

地沟盖板揭起 、安装
	[项目特征]
1.构件名称:地  沟盖板揭起，管
道安装后恢复安 装
[工作内容]
1.拆除、恢复
	

m
	

1.5
	

18.19
	

27.29
	
	

19.48

	



4
	



011602001001
	



散水拆除
	[项目特征]
1.构件名称:散 水拆除
2.拆除构件的厚 度:10cm
3.垃圾外运:根  据现场实际情况 考虑运距
[工作内容]
1.拆除
2.清理
	



m2
	



2
	



31.95
	



63.9
	
	



50.76

	5
	041001002001
	地砖拆除
	[项目特征]
1.材质:250*250 水泥花
	m2
	4
	8.07
	32.28
	
	22.37

	本页小计
	2977.55
	
	2284.97

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	
	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：少年宫-拆除工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	

项目编码
	

项目名称
	

项目特征描述
	
计量单 位
	

工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	
	砖
[工作内容]
1.拆除
	
	
	
	
	
	

	



6
	



011601001001
	



检查井拆除
	
[项目特征]
1.砌体名称:原  砖砌检查井拆除
2.垃圾外运:根  据现场实际情况 考虑运距
[工作内容]
1.拆除
2.清理
	



m3
	



1.3
	



858.05
	



1115.47
	
	



953.62

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	4093.02
	
	3238.59

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	1115.47
	
	953.62

	合   计
	4093.02
	
	3238.59



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	
	
	表— 08




	综合单价分析表

	
工程名称：少年宫-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011612001001
	项目名称
	管道拆除
	计量单位
	m
	工程量
	314.58

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借2-61
	聚氨酯硬质泡沫保温管拆除 公称直径(mm)50
	10m
	0.1000
	65.6
	0.92
	3.28
	31.11%
	6.56
	0.09
	0.30
	2.04

	借1-158
	运输距离（m）2000以上2000
	10m3
	0.0003
	145.95
	0
	269.29
	19.7%
	0.04
	0.00
	0.07
	0.01

	人工费调整
	-0.50
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.01
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	6.11
	0.09
	0.37
	2.05

	综合工日75.844元/工日 ;综合工日78.619
元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	8.61

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.016
	2.238
	0.04
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.006
	8.371
	0.05
	
	

	
	材料费小计
	—
	0.09
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09




	综合单价分析表

	
工程名称：少年宫-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011612001002
	项目名称
	管道拆除
	计量单位
	m
	工程量
	46.8

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借2-1
	一般碳钢管拆除 公称直径( mm)25
	10m
	0.1000
	24.6
	0.35
	0
	31.11%
	2.46
	0.04
	0.00
	0.77

	借1-158
	运输距离（m）2000以上2000
	10m3
	0.0001
	145.95
	0
	269.29
	19.7%
	0.01
	0.00
	0.02
	0.00

	人工费调整
	-0.19
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	0.00
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	2.29
	0.03
	0.02
	0.77

	综合工日75.844元/工日 ;综合工日78.619
元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	3.11

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.009
	2.238
	0.02
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.0014
	8.371
	0.01
	
	

	
	材料费小计
	—
	0.03
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09




	综合单价分析表

	
工程名称：少年宫-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011602002001
	项目名称
	地沟盖板揭起、安装
	计量单位
	m
	工程量
	1.5

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借8-39
	揭(盖)盖板(板长mm以内) 50 0
	100m
	0.0200
	649.44
	0
	0
	46.15%
	12.99
	0.00
	0.00
	5.99

	人工费调整
	-0.98
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	0.00
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	12.01
	0.00
	0.00
	5.99

	综合工日75.844元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	18.19

	
材料费明细
	
主要材料名称、规格、型号
	
单位
	
数量
	
单价(元)
	
合价(元)
	
暂估单价
(元)
	
暂估合价
(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：少年宫-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011602001001
	项目名称
	散水拆除
	计量单位
	m2
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借1-142
	整体面层带混凝垫土层
	10m3
	0.0100
	2392.16
	0
	0
	19.7%
	23.92
	0.00
	0.00
	4.71

	借1-158 换
	运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000
	10m3
	0.0100
	145.95
	0
	376.1
	19.7%
	1.46
	0.00
	3.48
	0.29

	人工费调整
	-1.91
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	0.00
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	23.48
	0.00
	3.48
	5.00

	综合工日78.619元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	31.95

	
材料费明细
	
主要材料名称、规格、型号
	
单位
	
数量
	
单价(元)
	
合价(元)
	
暂估单价
(元)
	
暂估合价
(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09




	综合单价分析表

	
工程名称：少年宫-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	041001002001
	项目名称
	地砖拆除
	计量单位
	m2
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借1-139
	块料面层缸砖、锦砖、大理 石板、水磨石板、混凝土板 、水泥砖不带混凝土垫层
	10m2
	0.1000
	48.62
	0
	0
	19.7%
	4.86
	0.00
	0.00
	0.96

	借1-158 换
	运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000
	10m3
	0.0050
	145.95
	0
	388.3
	19.7%
	0.73
	0.00
	1.80
	0.14

	人工费调整
	-0.42
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	0.00
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	5.17
	0.00
	1.80
	1.10

	综合工日78.619元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	8.07

	
材料费明细
	
主要材料名称、规格、型号
	
单位
	
数量
	
单价(元)
	
合价(元)
	
暂估单价
(元)
	
暂估合价
(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：少年宫-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011601001001
	项目名称
	检查井拆除
	计量单位
	m3
	工程量
	1.3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借1-48
	检查井、水池、化粪池有钢 筋
	10m3
	0.1000
	7189.64
	1.88
	0
	19.7%
	718.96
	0.19
	0.00
	141.64

	借1-158 换
	运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000
	10m3
	0.1000
	145.95
	0
	376.99
	19.7%
	14.60
	0.00
	34.87
	2.88

	人工费调整
	-55.07
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.01
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	678.49
	0.17
	34.87
	144.51

	综合工日78.619元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	858.05

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.0308
	2.238
	0.07
	
	

	
	乙炔气
	m3
	0.0108
	9.712
	0.1
	
	

	
	材料费小计
	—
	0.17
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：少年宫-拆除工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改 造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率
(%)
	调整后  金额(元)
	
备注

	
	一
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	1
	011707001001
	环境保护费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	2
	011707001002
	文明施工费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	3
	011707001003
	安全施工费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	4
	011707001004
	临时设施费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	5
	011707001005
	扬尘污染防治增加费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	6
	011707001006
	建筑工人实名制费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	
	二
	其他总价措施项目
	
	
	
	
	
	

	7
	011707002001
	夜间施工增加费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	8
	011707004001
	二次搬运费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	9
	011707007001
	已完工程及设备保护 费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	10
	011707005001
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	11
	01B001
	工程定位复测费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	12
	01B002
	施工因素增加费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	13
	01B003
	特殊地区增加费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。
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	其他项目清单与计价汇总表

	

工程名称：少年宫-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修 改造项目
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	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	0
	
	

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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	暂列金额明细表

	

工程名称：少年宫-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项 目
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	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—



	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

	
	
	
	
	
	表— 12— 1
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	规费、税金项目计价表

	

工程名称：少年宫-拆除工程
	

标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额

	1
	规费
	其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税
	
	
	

	1.1
	其中：社会保险费
	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费
	3238.59
	0
	

	1.2
	其中：住房公积金
	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费
	3238.59
	0
	

	1.3
	其中：环境保护税
	按实记取
	
	0
	

	
2
	
税金
	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费
	
4093.02
	
5
	
204.65

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	204.65


编制人（造价人员）：                       [image: ]                                [image: ]复核人（造价工程师）：                       [image: ]
[image: ][image: ]        [image: ]                                [image: ]                  [image: ]                     表-13[image: ]



	单位工程投标报价汇总表

	

工程名称：少年宫-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程费及定额措施项目费
	40962.91
	

	1.1
	1采暖管道更换
	39058.17
	

	1.2
	2室外检查井砌筑
	1904.74
	

	1.3
	定额措施项目
	
	

	二
	措施项目费（费率措施费）
	
	-

	三
	其他项目费
	
	-

	
	暂列金额
	
	-

	
	专业工程暂估价
	
	-

	
	计日工
	
	-

	
	总承包服务费
	
	-

	四
	规费
	
	-

	
	其中：社会保险费
	
	-

	
	其中：住房公积金
	
	-

	
	其中：环境保护税
	
	-

	五
	税金
	2048.15
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)
	43,011.06
	0



	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：少年宫-采暖工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	1
	采暖管道更换
	
	
	
	
	
	
	

	







1
	







031001008001
	







预制保温管
	
[项目特征]
1.介质:采暖
2.管道材质、规 格:聚氨酯硬质
泡沫预制保温管
DN80
3.连接形式:焊 接
4.压力试验及吹 、洗设计要求 :
水压试验、吹扫 、冲洗
5.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.管道安装
2.接口保温
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	







m
	







314.58
	







74.89
	







23558.9
	
	







3381.02

	




2
	




031003003001
	



聚氨酯硬质泡 沫预制弯头
	[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制弯 头
2.规格、压力等 级:DN80
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	




个
	




24
	




226.02
	




5424.48
	
	




943.66

	




3
	




031003003002
	



聚氨酯硬质泡 沫预制三通
	[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制三 通
2.规格、压力等 级:DN80
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	




个
	




6
	




226.02
	




1356.12
	
	




235.91

	
4
	
031003003003
	
聚氨酯硬质泡 沫预制变径
	[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制变 径
	
个
	
11
	
167.66
	
1844.26
	
	
306.57

	本页小计
	32183.76
	
	4867.16

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：少年宫-采暖工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	
	2.规格、压力等 级:DN80*25
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	
	
	
	
	
	

	




5
	




031003003004
	



聚氨酯硬质泡 沫预制三通
	
[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制三 通
2.规格、压力等 级:DN80*25
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	




个
	




11
	




167.66
	




1844.26
	
	




306.57

	


6
	


040502001001
	


闸阀
	[项目特征]
1.种类:闸阀
2.材质及规格: 碳钢 DN125
3.连接方式:法 兰连接
[工作内容]
1.安装
	


个
	


2
	


446.84
	


893.68
	
	


169.5

	





7
	





031001001001
	





镀锌钢管
	
[项目特征]
1.安装部位:室 内
2.介质:采暖
3.规格:DN25
4.连接形式:螺 纹连接
5.压力试验及吹 、洗设计要求 :  水压试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安 装
3.压力试验
	





m
	





46.8
	





38.83
	





1817.24
	
	





893.22

	
8
	
031003001001
	
螺纹阀门
	[项目特征]
1.类型:铜芯截 止阀
2.规格、压力等 级:DN25
	
个
	
6
	
27.13
	
162.78
	
	
49.2

	本页小计
	4717.96
	
	1418.49

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：少年宫-采暖工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	
	3.连接形式:螺 纹连接
[工作内容]
1.安装
2.调试
	
	
	
	
	
	

	


9
	


031003001002
	


自动排气阀
	[项目特征]
1.类型: 自动排 气阀
2.规格、压力等 级:DN25
3.连接形式:螺 纹连接
[工作内容]
1.安装
	


个
	


6
	


72.22
	


433.32
	
	


109.8

	



10
	



031002001001
	



管道支架
	[项目特征]
1.材质:型钢
2.管架形式:满 足规范要求
3.防腐:防锈漆  一道，银粉漆一 道
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.防腐刷漆
	



kg
	



86.72
	



19.87
	



1723.13
	
	



724.19

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	39058.17
	
	7119.64

	
	2
	室外检查井砌 筑
	
	
	
	
	
	
	

	







11
	







040504001001
	






砌筑井 1.2m*1 .2m*1.2m
	

[项目特征]
1.垫层、基础材 质及厚度:100mm 厚C20砼垫层
2.砌筑材料品种 、规格、强度等 级:标准砖240*1 15*53
3.勾缝、抹面要 求:内壁1：2.5  砂浆抹面
4.盖板材质、规 格:150mm厚C25  钢筋砼盖板
5.井盖、井圈材 质及规格: Φ700 铸铁井盖
	







座
	







1
	







1563.34
	







1563.34
	
	







439.56

	本页小计
	3719.79
	
	1273.55

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	
	
	表— 08





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：少年宫-采暖工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	
	[工作内容]
1.砌筑、勾缝、 抹面
2.井圈、井盖安 装
3.盖板安装
	
	
	
	
	
	

	



12
	



040204002001
	



人行道块料铺 设(利旧）
	
[项目特征]
1.块料品种、规 格:250mm*250mm 水泥花砖（利旧 )
[工作内容]
1.基础、垫层铺 筑
2.块料铺设
	



m2
	



4
	



54.78
	



219.12
	
	



61.81

	





13
	





011702029001
	





散水恢复
	
[项目特征]
1.名称:散水恢 复
2.厚度:100mm厚 C25砼
3.抹面要求:1： 2水泥砂浆抹面 [工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆 除、整理堆放及 场内外运输
	





m2
	





2
	





61.14
	





122.28
	
	





32.33

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	1904.74
	
	533.7

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	341.4
	
	94.14

	合   计
	40962.91
	
	7653.34



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
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	综合单价分析表

	
工程名称：少年宫-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031001008001
	项目名称
	预制保温管
	计量单位
	m
	工程量
	314.58

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-299
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管(焊  接) 公称直径(mm以内)80
	10m
	0.1000
	67.72
	586.12
	10.78
	42.62%
	6.77
	58.61
	1.01
	2.89

	4-339
	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100
	100m
	0.0100
	347.93
	46.28
	7.35
	42.62%
	3.48
	0.46
	0.07
	1.48

	4-334
	管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)100
	100m
	0.0100
	49.64
	29.79
	0
	42.62%
	0.50
	0.30
	0.00
	0.21

	人工费调整
	-0.81
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.09
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	9.94
	59.28
	1.08
	4.58

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	58.16

	清单项目综合单价
	74.89

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.0159
	4.939
	0.08
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.0053
	24.381
	0.13
	
	

	
	水
	t
	0.0972
	3.367
	0.33
	
	

	
	聚氨酯硬质泡沫预制保温管 DN80
	m
	1.015
	57.299
	58.16
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	其他材料费
	—
	0.59
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	59.28
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表
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	项目编码
	031003003001
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制弯头
	计量单位
	个
	工程量
	24

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-311
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80
	个
	1.0000
	27.87
	120.61
	10.4
	42.62%
	27.87
	120.61
	9.87
	11.88

	
4-323
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80
	
10个
	
0.1000
	
114.49
	
453.05
	
0
	
42.62%
	
11.45
	
45.31
	
0.00
	
4.88

	人工费调整
	-2.95
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-2.90
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	36.37
	163.02
	9.87
	16.76

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	127.27

	清单项目综合单价
	226.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.371
	4.939
	1.83
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.125
	24.381
	3.05
	
	

	
	收缩带
	m2
	0.221
	24.233
	5.36
	
	

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.009
	630.054
	5.67
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	2.24
	6.937
	15.54
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	预制保温钢管90° 弯头 DN80,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	114.202
	114.2
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3
	m
	0.714
	18.296
	13.06
	
	

	
	其他材料费
	—
	4.31
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	163.02
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	项目编码
	031003003002
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制三通
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-311
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80
	个
	1.0000
	27.87
	120.61
	10.4
	42.62%
	27.87
	120.61
	9.87
	11.88

	
4-323
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80
	
10个
	
0.1000
	
114.49
	
453.14
	
0
	
42.62%
	
11.45
	
45.31
	
0.00
	
4.88

	人工费调整
	-2.95
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-2.90
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	36.37
	163.02
	9.87
	16.76

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	127.26

	清单项目综合单价
	226.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.371
	4.939
	1.83
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.125
	24.381
	3.05
	
	

	
	收缩带
	m2
	0.221
	24.233
	5.36
	
	

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.009
	630.054
	5.67
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	2.24
	6.937
	15.54
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	预制保温钢管三通 DN80,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	114.201
	114.2
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3
	m
	0.714
	18.296
	13.06
	
	

	
	其他材料费
	—
	4.31
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	163.02
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	项目编码
	031003003003
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制变径
	计量单位
	个
	工程量
	11

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-311
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80
	个
	1.0000
	27.87
	120.61
	10.4
	42.62%
	27.87
	120.61
	9.87
	11.88

	人工费调整
	-2.09
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.48
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	25.78
	120.13
	9.87
	11.88

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	114.2

	清单项目综合单价
	167.66

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.371
	4.939
	1.83
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.125
	24.381
	3.05
	
	

	
	预制保温钢管DN80*25 DN80,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	114.201
	114.2
	
	

	
	其他材料费
	—
	1.05
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	120.13
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表
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	项目编码
	031003003004
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制三通
	计量单位
	个
	工程量
	11

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-311
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80
	个
	1.0000
	27.87
	120.61
	10.4
	42.62%
	27.87
	120.61
	9.87
	11.88

	人工费调整
	-2.09
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.48
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	25.78
	120.13
	9.87
	11.88

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	114.2

	清单项目综合单价
	167.66

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.371
	4.939
	1.83
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.125
	24.381
	3.05
	
	

	
	预制保温钢管DN80*25 DN80,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	114.201
	114.2
	
	

	
	其他材料费
	—
	1.05
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	120.13
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表
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	项目编码
	040502001001
	项目名称
	闸阀
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-406
	焊接法兰阀 公称直径(mm以 内)125
	个
	1.0000
	84.75
	319.74
	20.2
	42.62%
	84.75
	319.74
	19.15
	36.13

	人工费调整
	-6.36
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-6.57
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	78.39
	313.17
	19.15
	36.13

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	232.3

	清单项目综合单价
	446.84

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.09
	4.939
	0.44
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.03
	24.381
	0.73
	
	

	
	闸阀 Z15W-16T DN125
	个
	1
	232.296
	232.3
	
	

	
	其他材料费
	—
	79.7
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	313.17
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表
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	项目编码
	031001001001
	项目名称
	镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	46.8

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-3
	室内管道 镀锌钢管(螺纹连 接) 公称直径(mm以内)25
	10m
	0.1000
	152.27
	126.97
	1.31
	42.62%
	15.23
	12.70
	0.13
	6.49

	4-339
	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100
	100m
	0.0100
	347.93
	47.02
	7.35
	42.62%
	3.48
	0.47
	0.07
	1.48

	4-333
	管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)50
	100m
	0.0100
	37.97
	18.63
	0
	42.62%
	0.38
	0.19
	0.00
	0.16

	人工费调整
	-1.43
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.51
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	17.65
	12.84
	0.20
	8.13

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日
	未计价材料费
	6.03

	清单项目综合单价
	38.83

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.003
	4.939
	0.01
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.001
	24.381
	0.02
	
	

	
	水
	t
	0.0662
	3.367
	0.22
	
	

	
	室内镀锌钢管接头零件 DN25
	个
	0.978
	4.847
	4.74
	
	

	
	镀锌钢管
	m
	1.02
	5.911
	6.03
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	其他材料费
	—
	1.81
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	12.84
	—
	0.00
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	项目编码
	031003001001
	项目名称
	螺纹阀门
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-387
	螺纹阀 公称直径(mm以内)25
	个
	1.0000
	8.2
	16.34
	0
	42.62%
	8.20
	16.34
	0.00
	3.50

	人工费调整
	-0.62
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.29
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	7.58
	16.05
	0.00
	3.50

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日
	未计价材料费
	12.5

	清单项目综合单价
	27.13

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	内螺纹截止阀 J11T-16   DN25
	个
	1.01
	12.376
	12.5
	
	

	
	其他材料费
	—
	3.55
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	16.05
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	项目编码
	031003001002
	项目名称
	自动排气阀
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-473
	自动排气阀、手动放风阀 自 动排气阀公称直径(mm以内)2 5
	个
	1.0000
	18.3
	48.23
	0
	42.62%
	18.30
	48.23
	0.00
	7.80

	人工费调整
	-1.37
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.74
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	16.93
	47.49
	0.00
	7.80

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日
	未计价材料费
	38.34

	清单项目综合单价
	72.22

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	自动排气阀 DN25
	个
	1.01
	37.959
	38.34
	
	

	
	其他材料费
	—
	9.15
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	47.49
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：少年宫-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
	
第  14  页  共  19  页



	项目编码
	031002001001
	项目名称
	管道支架
	计量单位
	kg
	工程量
	86.72

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-384
	制作安装一般管架
	100kg
	0.0100
	684.23
	487.31
	196.71
	42.62%
	6.84
	4.87
	1.87
	2.92

	11-243
	喷漆 一般钢结构防锈漆第一 遍
	t
	0.0010
	33.68
	177.15
	201.01
	42.62%
	0.03
	0.18
	0.19
	0.01

	11-100
	一般钢结构 银粉漆第一遍
	t
	0.0100
	147.5
	80.9
	81.74
	42.62%
	1.48
	0.81
	0.79
	0.63

	人工费调整
	-0.63
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.13
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	7.72
	5.73
	2.86
	3.56

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	3.88

	清单项目综合单价
	19.87

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.0255
	4.939
	0.13
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.0087
	24.381
	0.21
	
	

	
	水
	t
	0.0002
	3.367
	0
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	0.0386
	6.937
	0.27
	
	

	
	角钢 L100× 12
	kg
	1.06
	3.025
	3.21
	
	

	
	防锈漆
	kg
	0.0083
	19.192
	0.16
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	银粉漆
	kg
	0.046
	11.294
	0.52
	
	

	
	其他材料费
	—
	1.24
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	5.73
	—
	0.00
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	项目编码
	040504001001
	项目名称
	砌筑井 1.2m*1.2m*1.2m
	计量单位
	座
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借4-5
	垫层 商品混凝土
	m3
	0.1130
	35.77
	294.97
	0
	30.02%
	4.04
	33.34
	0.00
	1.21

	借3-7-3
	弧形1砖墙 水泥砂浆M7.5
	m3
	2.2608
	135.28
	224.46
	5.44
	30.02%
	305.84
	507.46
	11.69
	95.34

	借8-213
	防水砂浆立面
	m2
	2.2608
	10.64
	5.57
	0.49
	30.02%
	24.05
	12.59
	1.04
	7.53

	借5-1725
	检查井 铸铁井盖、座
	10套
	0.1000
	435.83
	2974.3
	6.73
	46.15%
	43.58
	297.43
	0.64
	20.11

	借5-522
	预制 矩形盖板(板厚cm以内) 20
	10m3
	0.0486
	1276.74
	3172.99
	0
	46.15%
	62.05
	154.21
	0.00
	28.64

	人工费调整
	-33.01
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-14.45
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	406.56
	990.58
	13.37
	152.83

	二类工81.394元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.944元/工日 ;综合工日75.844
元/工日
	未计价材料费
	470.84

	清单项目综合单价
	1563.34

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	标准砖 240*115*53
	千块
	1.2455
	335.445
	417.8
	
	

	
	商品混凝土 C20
	m3
	0.1153
	286.729
	33.06
	
	

	
	球墨铸铁井圈井盖 φ700重型(78kg)
	套
	1
	287.21
	287.21
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	商品混凝土 C25
	m3
	0.4933
	305.228
	150.57
	
	

	
	其他材料费
	—
	101.97
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	990.61
	—
	0.00
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	项目编码
	040204002001
	项目名称
	人行道块料铺设(利旧）
	计量单位
	m2
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借11-9
	混凝土垫层 混凝土
	10m3
	0.0100
	319.72
	3044.96
	0
	30.58%
	3.20
	30.45
	0.00
	0.98

	借2-294
	人行道整形碾压
	100m2
	0.0100
	125.54
	0
	12.31
	30.58%
	1.26
	0.00
	0.12
	0.42

	借2-295
	人行道板安砌 砂垫层 规格( mm) 250× 250× 50
	100m2
	0.0100
	1100.11
	293.73
	0
	30.58%
	11.00
	2.94
	0.00
	3.36

	人工费调整
	-1.16
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	2.21
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	14.29
	35.60
	0.12
	4.76

	综合工日75.844元/工日
	未计价材料费
	29.25

	清单项目综合单价
	54.78

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	商品混凝土 C20
	m3
	0.102
	286.729
	29.25
	
	

	
	其他材料费
	—
	6.36
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	35.61
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	项目编码
	011702029001
	项目名称
	散水恢复
	计量单位
	m2
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借4-25
	小型构件 商品混凝土
	m3
	0.1000
	98.36
	361.41
	0
	30.02%
	9.84
	36.14
	0.00
	2.95

	借11-27-1
	水泥砂浆1:2 在混凝土或硬 基层上 厚度 20mm
	m2
	1.0000
	6.33
	4
	0.49
	30.02%
	6.33
	4.00
	0.46
	2.04

	人工费调整
	-1.21
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	0.58
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	14.96
	40.73
	0.46
	4.99

	二类工81.394元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.944元/工日
	未计价材料费
	31.13

	清单项目综合单价
	61.14

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	商品混凝土 C25
	m3
	0.102
	305.228
	31.13
	
	

	
	其他材料费
	—
	9.59
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	40.72
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率
(%)
	调整后  金额(元)
	
备注

	
	一
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	环境保护费
	人工费
	0
	
	
	
	

	2
	031302001002
	文明施工费
	人工费
	0
	
	
	
	

	3
	031302001003
	安全施工费
	人工费
	0
	
	
	
	

	4
	031302001004
	临时设施费
	人工费
	0
	
	
	
	

	5
	031302001005
	扬尘污染防治增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	6
	031302001006
	建筑工人实名制费
	人工费
	0
	
	
	
	

	
	二
	其他总价措施项目
	
	
	
	
	
	

	7
	031302002001
	夜间施工增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	8
	031302004001
	二次搬运费
	人工费
	0
	
	
	
	

	9
	031302006001
	已完工程及设备保护 费
	人工费
	0
	
	
	
	

	10
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	11
	03B001
	工程定位复测费
	人工费
	0
	
	
	
	

	12
	03B002
	施工因素增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	13
	03B003
	特殊地区增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。
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	其他项目清单与计价汇总表

	

工程名称：少年宫-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修 改造项目
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	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	0
	
	

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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	暂列金额明细表

	

工程名称：少年宫-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项 目
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	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—



	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

	
	
	
	
	
	表— 12— 1
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	规费、税金项目计价表

	

工程名称：少年宫-采暖工程
	

标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额

	1
	规费
	其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税
	
	
	

	1.1
	其中：社会保险费
	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费
	7653.34
	0
	

	1.2
	其中：住房公积金
	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费
	7653.34
	0
	

	1.3
	其中：环境保护税
	按实记取
	
	0
	

	
2
	
税金
	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费
	
40962.91
	
5
	
2048.15

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	2048.15


编制人（造价人员）：                       [image: ]                                [image: ]复核人（造价工程师）：                       [image: ]
[image: ][image: ]        [image: ]                                [image: ]                  [image: ]                     表-13[image: ]



	单位工程投标报价汇总表

	

工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程费及定额措施项目费
	2674.75
	

	二
	措施项目费（费率措施费）
	
	-

	三
	其他项目费
	
	-

	
	暂列金额
	
	-

	
	专业工程暂估价
	
	-

	
	计日工
	
	-

	
	总承包服务费
	
	-

	四
	规费
	
	-

	
	其中：社会保险费
	
	-

	
	其中：住房公积金
	
	-

	
	其中：环境保护税
	
	-

	五
	税金
	133.74
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)
	2,808.49
	0



	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	
表— 04





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	
	

	




1
	




011612001003
	




管道拆除
	
[项目特征]
1.管道种类、材 质:钢管DN125
2.管道上的附着 物种类:阀门管  件等
3.垃圾外运:运  输至建设单位指 定地点
[工作内容]
1.拆除
2.清理
	




m
	




7
	




16.06
	




112.42
	
	




87.67

	





2
	





011612001004
	





管道拆除
	
[项目特征]
1.管道种类、材 质:钢管DN80
2.管道上的附着 物种类:阀门管  件等
3.垃圾外运:运  输至建设单位指 定地点
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外 运输
	





m
	





42.2
	





9.52
	





401.74
	
	





315.36

	





3
	





011612001005
	





管道拆除
	
[项目特征]
1.管道种类、材 质:钢管DN70
2.管道上的附着 物种类:阀门管  件等
3.垃圾外运:运  输至建设单位指 定地点
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外 运输
	





m
	





28.7
	





9.42
	





270.35
	
	





213.33

	
4
	
011612001006
	
管道拆除
	[项目特征]
1.管道种类、材 质:钢管DN50
2.管道上的附
	
m
	
25.8
	
6.26
	
161.51
	
	
127.87

	本页小计
	946.02
	
	744.23

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	
	
	表— 08





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
	
第 2 页  共 3 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	
	
着物种类:阀门 管件等
3.垃圾外运:运  输至建设单位指 定地点
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外 运输
	
	
	
	
	
	

	

5
	

011602002002
	

地沟盖板揭起 、安装
	[项目特征]
1.构件名称:地  沟盖板揭起，管
道安装后恢复安 装
[工作内容]
1.拆除、恢复
	

m
	

2.5
	

18.06
	

45.15
	
	

32.47

	



6
	



011602001002
	



散水拆除
	[项目特征]
1.构件名称:散 水拆除
2.拆除构件的厚 度:10cm
3.垃圾外运:根  据现场实际情况 考虑运距
[工作内容]
1.拆除
2.清理
	



m2
	



2
	



31.97
	



63.94
	
	



50.76

	

7
	

041001002002
	

地砖拆除
	[项目特征]
1.材质:250*250
水泥花砖
[工作内容]
1.拆除
	

m2
	

10
	

7.52
	

75.2
	
	

51.5

	



8
	



041001007001
	



拆除砖石结构
	[项目特征]
1.结构形式:东  侧地沟拆除砖砌 体
2.垃圾外运:根  据现场实际情况 考虑运距
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输
	



m3
	



0.44
	



102.84
	



45.25
	
	



26.65

	9
	011601001002
	检查井拆除
	[项目特征]
1.砌体名称:原 砖砌检查井拆
	m3
	1.3
	858.04
	1115.45
	
	953.62

	本页小计
	1344.99
	
	1115

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	
	除
2.垃圾外运:根  据现场实际情况 考虑运距
[工作内容]
1.拆除
2.清理
	
	
	
	
	
	

	

10
	

011612002001
	

自动排气阀拆 除
	[项目特征]
1.种类: 自动排 气阀
2.规格:DN25 [工作内容]
1.拆除
2.清理
	

个
	

14
	

12.35
	

172.9
	
	

137.76

	


11
	


011612002002
	


分集水器拆除
	[项目特征]
1.种类:分集水 器拆除
2.附着物种类: 阀门等
[工作内容]
1.拆除
2.清理
	


套
	


28
	


7.53
	


210.84
	
	


160.72

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	2674.75
	
	2157.71

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	383.74
	
	298.48

	合   计
	2674.75
	
	2157.71



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011612001003
	项目名称
	管道拆除
	计量单位
	m
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借2-4
	一般碳钢管拆除 公称直径( mm)150
	10m
	0.1000
	123
	2.34
	0
	31.11%
	12.30
	0.23
	0.00
	3.83

	借1-158
	运输距离（m）2000以上2000
	10m3
	0.0015
	145.95
	0
	269.29
	19.7%
	0.22
	0.00
	0.38
	0.04

	人工费调整
	-0.94
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.02
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	11.58
	0.22
	0.38
	3.87

	综合工日75.844元/工日 ;综合工日78.619
元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	16.06

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.038
	2.238
	0.09
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.0156
	8.371
	0.13
	
	

	
	材料费小计
	—
	0.22
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011612001004
	项目名称
	管道拆除
	计量单位
	m
	工程量
	42.2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借2-3
	一般碳钢管拆除 公称直径( mm)100
	10m
	0.1000
	73.8
	1.42
	0
	31.11%
	7.38
	0.14
	0.00
	2.30

	借1-158
	运输距离（m）2000以上2000
	10m3
	0.0006
	145.95
	0
	269.29
	19.7%
	0.09
	0.00
	0.16
	0.02

	人工费调整
	-0.56
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.01
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	6.91
	0.13
	0.16
	2.31

	综合工日75.844元/工日 ;综合工日78.619
元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	9.52

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.0252
	2.238
	0.06
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.009
	8.371
	0.08
	
	

	
	材料费小计
	—
	0.13
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011612001005
	项目名称
	管道拆除
	计量单位
	m
	工程量
	28.7

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借2-3
	一般碳钢管拆除 公称直径( mm)100
	10m
	0.1000
	73.8
	1.49
	0
	31.11%
	7.38
	0.15
	0.00
	2.30

	借1-158
	运输距离（m）2000以上2000
	10m3
	0.0004
	137.67
	0
	269.29
	19.7%
	0.05
	0.00
	0.10
	0.01

	人工费调整
	-0.56
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.01
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	6.87
	0.14
	0.10
	2.31

	综合工日75.844元/工日 ;综合工日78.619
元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	9.42

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.028
	2.238
	0.06
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.009
	8.371
	0.08
	
	

	
	材料费小计
	—
	0.14
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
	
第  4  页  共  11  页



	项目编码
	011612001006
	项目名称
	管道拆除
	计量单位
	m
	工程量
	25.8

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借2-2
	一般碳钢管拆除 公称直径( mm)50
	10m
	0.1000
	49.2
	0.88
	0
	31.11%
	4.92
	0.09
	0.00
	1.53

	借1-158
	运输距离（m）2000以上2000
	10m3
	0.0002
	145.95
	0
	226.21
	19.7%
	0.04
	0.00
	0.05
	0.01

	人工费调整
	-0.37
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.01
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	4.58
	0.08
	0.05
	1.54

	综合工日75.844元/工日 ;综合工日78.619
元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	6.26

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.0144
	2.238
	0.03
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.006
	8.371
	0.05
	
	

	
	材料费小计
	—
	0.08
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011602002002
	项目名称
	地沟盖板揭起、安装
	计量单位
	m
	工程量
	2.5

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借8-39
	揭(盖)盖板(板长mm以内) 50 0
	100m
	0.0200
	649.44
	0
	0
	46.15%
	12.99
	0.00
	0.00
	5.99

	人工费调整
	-0.98
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	0.00
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	12.01
	0.00
	0.00
	5.99

	综合工日75.844元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	18.06

	
材料费明细
	
主要材料名称、规格、型号
	
单位
	
数量
	
单价(元)
	
合价(元)
	
暂估单价
(元)
	
暂估合价
(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011602001002
	项目名称
	散水拆除
	计量单位
	m2
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借1-142
	整体面层带混凝垫土层
	10m3
	0.0100
	2392.16
	0
	0
	19.7%
	23.92
	0.00
	0.00
	4.71

	借1-158 换
	运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000
	10m3
	0.0100
	145.95
	0
	376.99
	19.7%
	1.46
	0.00
	3.49
	0.29

	人工费调整
	-1.91
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	0.00
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	23.48
	0.00
	3.49
	5.00

	综合工日78.619元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	31.97

	
材料费明细
	
主要材料名称、规格、型号
	
单位
	
数量
	
单价(元)
	
合价(元)
	
暂估单价
(元)
	
暂估合价
(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	041001002002
	项目名称
	地砖拆除
	计量单位
	m2
	工程量
	10

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借1-139
	块料面层缸砖、锦砖、大理 石板、水磨石板、混凝土板 、水泥砖不带混凝土垫层
	10m2
	0.1000
	44.2
	0
	0
	19.7%
	4.42
	0.00
	0.00
	0.87

	借1-158 换
	运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000
	10m3
	0.0050
	145.95
	0
	376.99
	19.7%
	0.73
	0.00
	1.74
	0.14

	人工费调整
	-0.39
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	0.00
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	4.76
	0.00
	1.74
	1.01

	综合工日78.619元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	7.52

	
材料费明细
	
主要材料名称、规格、型号
	
单位
	
数量
	
单价(元)
	
合价(元)
	
暂估单价
(元)
	
暂估合价
(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	041001007001
	项目名称
	拆除砖石结构
	计量单位
	m3
	工程量
	0.44

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借1-22
	砖砌体 墙、柱
	100m3
	0.0100
	4598.59
	0
	0
	19.7%
	45.99
	0.00
	0.00
	9.06

	借1-158 换
	运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000
	10m3
	0.1000
	145.95
	0
	376.99
	19.7%
	14.60
	0.00
	34.87
	2.88

	人工费调整
	-4.55
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	0.00
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	56.03
	0.00
	34.87
	11.93

	综合工日78.619元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	102.84

	
材料费明细
	
主要材料名称、规格、型号
	
单位
	
数量
	
单价(元)
	
合价(元)
	
暂估单价
(元)
	
暂估合价
(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011601001002
	项目名称
	检查井拆除
	计量单位
	m3
	工程量
	1.3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借1-48
	检查井、水池、化粪池有钢 筋
	10m3
	0.1000
	7189.64
	1.81
	0
	19.7%
	718.96
	0.18
	0.00
	141.64

	借1-158 换
	运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000
	10m3
	0.1000
	145.95
	0
	376.99
	19.7%
	14.60
	0.00
	34.87
	2.88

	人工费调整
	-55.07
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.01
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	678.49
	0.17
	34.87
	144.51

	综合工日78.619元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	858.04

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	乙炔气
	m3
	0.0108
	9.712
	0.1
	
	

	
	氧气
	m3
	0.028
	2.238
	0.06
	
	

	
	材料费小计
	—
	0.17
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011612002001
	项目名称
	自动排气阀拆除
	计量单位
	个
	工程量
	14

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借2-96
	螺纹阀门公称直径(mm)15～2 5
	个
	1.0000
	9.84
	0.2
	0
	31.11%
	9.84
	0.20
	0.00
	3.06

	人工费调整
	-0.74
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.01
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	9.10
	0.19
	0.00
	3.06

	综合工日75.844元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	12.35

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	煤油
	kg
	0.1
	1.85
	0.19
	
	

	
	材料费小计
	—
	0.19
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011612002002
	项目名称
	分集水器拆除
	计量单位
	套
	工程量
	28

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借2-78
	分集水器拆除
	套
	1.0000
	5.74
	0.17
	0.3
	31.11%
	5.74
	0.17
	0.28
	1.78

	人工费调整
	-0.43
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.01
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	5.31
	0.16
	0.28
	1.78

	综合工日75.844元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	7.53

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	氧气
	m3
	0.03
	2.238
	0.07
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.01
	8.371
	0.08
	
	

	
	煤油
	kg
	0.01
	1.85
	0.02
	
	

	
	材料费小计
	—
	0.17
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：学生公寓-拆除工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改 造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率
(%)
	调整后  金额(元)
	
备注

	
	一
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	1
	011707001007
	环境保护费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	2
	011707001008
	文明施工费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	3
	011707001009
	安全施工费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	4
	011707001010
	临时设施费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	5
	011707001011
	扬尘污染防治增加费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	6
	011707001012
	建筑工人实名制费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	
	二
	其他总价措施项目
	
	
	
	
	
	

	7
	011707002002
	夜间施工增加费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	8
	011707004002
	二次搬运费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	9
	011707007002
	已完工程及设备保护 费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	10
	011707005002
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	11
	01B001
	工程定位复测费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	12
	01B002
	施工因素增加费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	13
	01B003
	特殊地区增加费
	人工费+机械费
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。

	
	
	
表-11
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	其他项目清单与计价汇总表

	

工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修 改造项目
	

第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	0
	
	

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	
	表— 12




	暂列金额明细表

	

工程名称：学生公寓-拆除工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项 目
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	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—



	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

	
	
	
	
	
	表— 12— 1
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	规费、税金项目计价表

	

工程名称：学生公寓-拆除工程
	

标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额

	1
	规费
	其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税
	
	
	

	1.1
	其中：社会保险费
	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费
	2157.71
	0
	

	1.2
	其中：住房公积金
	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费
	2157.71
	0
	

	1.3
	其中：环境保护税
	按实记取
	
	0
	

	
2
	
税金
	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费
	
2674.75
	
5
	
133.74

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	133.74


编制人（造价人员）：                       [image: ]                                [image: ]复核人（造价工程师）：                       [image: ]
[image: ][image: ]        [image: ]                                [image: ]                  [image: ]                     表-13[image: ]



	单位工程投标报价汇总表

	

工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
	

第 1 页 共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程费及定额措施项目费
	56648.69
	

	1.1
	1采暖管道更换
	54401.91
	

	1.2
	2室外检查井砌筑
	2246.78
	

	1.3
	定额措施项目
	
	

	二
	措施项目费（费率措施费）
	
	-

	三
	其他项目费
	
	-

	
	暂列金额
	
	-

	
	专业工程暂估价
	
	-

	
	计日工
	
	-

	
	总承包服务费
	
	-

	四
	规费
	
	-

	
	其中：社会保险费
	
	-

	
	其中：住房公积金
	
	-

	
	其中：环境保护税
	
	-

	五
	税金
	2832.43
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)
	59,481.12
	0



	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	
表— 04





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
	
第 1 页  共 8 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	1
	采暖管道更换
	
	
	
	
	
	
	

	







1
	







031001008002
	







预制保温管
	
[项目特征]
1.介质:采暖
2.管道材质、规 格:聚氨酯硬质
泡沫预制保温管
DN125
3.连接形式:焊 接
4.压力试验及吹 、洗设计要求 :
水压试验、吹扫 、冲洗
5.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.管道安装
2.接口保温
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	







m
	







7
	







113.04
	







791.28
	
	







91.81

	







2
	







031001008003
	







预制保温管
	
[项目特征]
1.介质:采暖
2.管道材质、规 格:聚氨酯硬质
泡沫预制保温管
DN80
3.连接形式:焊 接
4.压力试验及吹 、洗设计要求 :
水压试验、吹扫 、冲洗
5.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.管道安装
2.接口保温
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	







m
	







47.2
	







74.89
	







3534.81
	
	







507.29

	



3
	



031001008004
	



预制保温管
	
[项目特征]
1.介质:采暖
2.管道材质、规 格:聚氨酯硬质
泡沫预制保温管
DN70
3.连接形式:焊 接
4.压力试验及
	



m
	



28.7
	



74.89
	



2149.34
	
	



308.47

	本页小计
	6475.43
	
	907.57

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	
	
	表— 08





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	
	吹、洗设计要求
:水压试验、吹 扫、冲洗
5.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.管道安装
2.接口保温
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	
	
	
	
	
	

	







4
	







031001008005
	







预制保温管
	
[项目特征]
1.介质:采暖
2.管道材质、规 格:聚氨酯硬质
泡沫预制保温管
DN50
3.连接形式:焊 接
4.压力试验及吹 、洗设计要求 :
水压试验、吹扫 、冲洗
5.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.管道安装
2.接口保温
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	







m
	







25.8
	







54.47
	







1405.33
	
	







224.24

	




5
	




031003003005
	



聚氨酯硬质泡 沫预制弯头
	[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制弯 头
2.规格、压力等 级:DN125
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	




个
	




2
	




380.8
	




761.6
	
	




110.03

	


6
	


031003003006
	

聚氨酯硬质泡 沫预制弯头
	[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制弯 头
2.规格、压力等 级:DN80
3.连接形式:焊
	


个
	


4
	


226.02
	


904.08
	
	


157.28

	本页小计
	3071.01
	
	491.55

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	
	
	表— 08





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	
	接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	
	
	
	
	
	

	




7
	




031003003007
	



聚氨酯硬质泡 沫预制弯头
	
[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制弯 头
2.规格、压力等 级:DN70
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	




个
	




13
	




226.02
	




2938.26
	
	




511.15

	




8
	




031003003008
	



聚氨酯硬质泡 沫预制弯头
	[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制弯 头
2.规格、压力等 级:DN50
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	




个
	




3
	




142.97
	




428.91
	
	




80.99

	




9
	




031003003009
	



聚氨酯硬质泡 沫预制三通
	[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制三 通
2.规格、压力等 级:DN125*80
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	




个
	




2
	




380.69
	




761.38
	
	




110.03

	

10
	

031003003010
	

聚氨酯硬质泡 沫预制三通
	
[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制三 通
2.规格、压力等 级:DN70*50
	

个
	

5
	

226.02
	

1130.1
	
	

196.6

	本页小计
	5258.65
	
	898.77

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	
	
	表— 08





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	
	3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	
	
	
	
	
	

	




11
	




031003003011
	



聚氨酯硬质泡 沫预制三通
	
[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制三 通
2.规格、压力等 级:DN80*70
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	




个
	




1
	




226.02
	




226.02
	
	




39.32

	




12
	




031003003012
	



聚氨酯硬质泡 沫预制三通
	
[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制三 通
2.规格、压力等 级:DN80*50
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	




个
	




5
	




226.02
	




1130.1
	
	




196.6

	




13
	




031003003013
	



聚氨酯硬质泡 沫预制变径
	[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制变 径
2.规格、压力等 级:DN125*80
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	




个
	




3
	




380.8
	




1142.4
	
	




165.04

	

14
	

031003003014
	

聚氨酯硬质泡 沫预制变径
	[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制变 径
2.规格、压力等 级:DN70*50
	

个
	

4
	

226.02
	

904.08
	
	

157.28

	本页小计
	3402.6
	
	558.24

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	
	
	表— 08





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	
	3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	
	
	
	
	
	

	




15
	




031003003015
	



聚氨酯硬质泡 沫预制变径
	
[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制变 径
2.规格、压力等 级:DN80*70
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	




个
	




2
	




226.02
	




452.04
	
	




78.64

	




16
	




031003003016
	



聚氨酯硬质泡 沫预制三通
	
[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制三 通
2.规格、压力等 级:DN80
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	




个
	




4
	




226.02
	




904.08
	
	




157.28

	




17
	




031003003017
	



聚氨酯硬质泡 沫预制三通
	[项目特征]
1.类型:聚氨酯  硬质泡沫预制三 通
2.规格、压力等 级:DN50
3.连接形式:焊 接
4.其他:包含接 口处保温
[工作内容]
1.安装
	




个
	




2
	




142.97
	




285.94
	
	




54

	

18
	

040502001002
	

阀门安装
	[项目特征]
1.种类:闸阀
2.材质及规格: 碳钢 DN125
3.连接方式:法 兰连接
	

个
	

2
	

446.84
	

893.68
	
	

169.5

	本页小计
	2535.74
	
	459.42

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	
	
	表— 08





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	
	[工作内容]
1.安装
	
	
	
	
	
	

	


19
	


031005003001
	

大流量分集水 器
	
[项目特征]
1.材质、类型:  大流量分集水器
2.型号、规格:5 路
[工作内容]
1.安装
	


组
	


18
	


1321.6
	


23788.8
	
	


557.46

	


20
	


031005003002
	

大流量分集水 器
	
[项目特征]
1.材质、类型:  大流量分集水器
2.型号、规格:4 路
[工作内容]
1.安装
	


组
	


4
	


850.13
	


3400.52
	
	


123.88

	


21
	


031005003003
	

大流量分集水 器
	
[项目特征]
1.材质、类型:  大流量分集水器
2.型号、规格:3 路
[工作内容]
1.安装
	


组
	


5
	


486.62
	


2433.1
	
	


154.85

	


22
	


031003001003
	


螺纹阀门
	[项目特征]
1.类型:球阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等 级:DN25
4.连接形式:螺 纹连接
[工作内容]
1.安装
	


个
	


56
	


37.16
	


2080.96
	
	


459.2

	


23
	


031003001004
	


自动排气阀
	[项目特征]
1.类型: 自动排 气阀
2.规格、压力等 级:DN20
3.连接形式:螺 纹连接
[工作内容]
1.安装
	


个
	


14
	


61.55
	


861.7
	
	


208.6

	
24
	
031002001002
	
管道支架
	[项目特征]
1.材质:型钢
2.管架形式:满
	
kg
	
55
	
19.88
	
1093.4
	
	
459.31

	本页小计
	33658.48
	
	1963.3

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	
	足规范要求
3.防腐:防锈漆  一道，银粉漆一 道
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.防腐刷漆
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	54401.91
	
	5278.85

	
	2
	室外检查井砌 筑
	
	
	
	
	
	
	

	









25
	









040504001002
	








砌筑井 1.2m*1 .2m*1.2m（检
查井提升）
	

[项目特征]
1.垫层、基础材 质及厚度:100mm 厚C20砼垫层
2.砌筑材料品种 、规格、强度等 级:标准砖240*1 15*53
3.勾缝、抹面要 求:内壁1：2.5  砂浆抹面
4.盖板材质、规 格:150mm厚C25  钢筋砼盖板
5.井盖、井圈材 质及规格: Φ700 铸铁井盖
[工作内容]
1.砌筑、勾缝、 抹面
2.井圈、井盖安 装
3.盖板安装
	









座
	









1
	









1563.34
	









1563.34
	
	









439.56

	



26
	



040204002002
	



人行道块料铺 设(利旧）
	
[项目特征]
1.块料品种、规 格:250mm*250mm 水泥花砖（利旧 )
[工作内容]
1.基础、垫层铺 筑
2.块料铺设
	



m2
	



8
	



54.78
	



438.24
	
	



123.63

	27
	011702029002
	散水恢复
	[项目特征]
	m2
	4
	61.3
	245.2
	
	65.22

	本页小计
	2246.78
	
	628.41

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	
	
	表— 08





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	
	
1.名称:散水恢 复
2.厚度:100mm厚 C25砼
3.抹面要求:1： 2水泥砂浆抹面 [工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆 除、整理堆放及 场内外运输
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	2246.78
	
	628.41

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合   计
	56648.69
	
	5907.26



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031001008002
	项目名称
	预制保温管
	计量单位
	m
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-301
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管(焊  接) 公称直径(mm以内)125
	10m
	0.1000
	82.41
	920.75
	19.32
	42.62%
	8.24
	92.08
	1.81
	3.51

	4-340
	管道压力试验 公称直径(mm 以内)200
	100m
	0.0100
	425.29
	66.83
	11.98
	42.62%
	4.25
	0.67
	0.11
	1.81

	4-335
	管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)200
	100m
	0.0100
	62.08
	81.91
	0
	42.62%
	0.62
	0.82
	0.00
	0.26

	人工费调整
	-0.98
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.16
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	12.13
	93.40
	1.92
	5.59

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	91.39

	清单项目综合单价
	113.04

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沫预制保温管 DN125
	m
	1.015
	90.042
	91.39
	
	

	
	其他材料费
	—
	2.01
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	93.40
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031001008003
	项目名称
	预制保温管
	计量单位
	m
	工程量
	47.2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-299
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管(焊  接) 公称直径(mm以内)80
	10m
	0.1000
	67.72
	586.12
	10.78
	42.62%
	6.77
	58.61
	1.01
	2.89

	4-339
	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100
	100m
	0.0100
	347.93
	47.02
	7.35
	42.62%
	3.48
	0.47
	0.07
	1.48

	4-334
	管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)100
	100m
	0.0100
	49.64
	29.79
	0
	42.62%
	0.50
	0.30
	0.00
	0.21

	人工费调整
	-0.81
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.09
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	9.94
	59.29
	1.08
	4.58

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	58.16

	清单项目综合单价
	74.89

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沫预制保温管 DN80
	m
	1.015
	57.299
	58.16
	
	

	
	其他材料费
	—
	1.13
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	59.29
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031001008004
	项目名称
	预制保温管
	计量单位
	m
	工程量
	28.7

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-299
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管(焊  接) 公称直径(mm以内)80
	10m
	0.1000
	67.72
	586.12
	10.78
	42.62%
	6.77
	58.61
	1.01
	2.89

	4-339
	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100
	100m
	0.0100
	347.93
	47.02
	7.35
	42.62%
	3.48
	0.47
	0.07
	1.48

	4-334
	管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)100
	100m
	0.0100
	49.64
	29.79
	0
	42.62%
	0.50
	0.30
	0.00
	0.21

	人工费调整
	-0.81
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.09
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	9.94
	59.29
	1.08
	4.58

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	58.16

	清单项目综合单价
	74.89

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沫预制保温管 DN80
	m
	1.015
	57.299
	58.16
	
	

	
	其他材料费
	—
	1.13
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	59.29
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
	
第  4  页  共  41  页



	项目编码
	031001008005
	项目名称
	预制保温管
	计量单位
	m
	工程量
	25.8

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-297
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管(焊  接) 公称直径(mm以内)50
	10m
	0.1000
	48.32
	418.51
	2.32
	42.62%
	4.83
	41.85
	0.22
	2.06

	4-339
	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100
	100m
	0.0100
	347.93
	47.02
	7.35
	42.62%
	3.48
	0.47
	0.07
	1.48

	4-333
	管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)50
	100m
	0.0100
	37.97
	18.63
	0
	42.62%
	0.38
	0.19
	0.00
	0.16

	人工费调整
	-0.65
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.07
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	8.04
	42.44
	0.29
	3.70

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	41.54

	清单项目综合单价
	54.47

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沫预制保温管 DN50
	m
	1.015
	40.928
	41.54
	
	

	
	其他材料费
	—
	0.89
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	42.44
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003003005
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制弯头
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
4-313
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)12 5
	
个
	
1.0000
	
40.96
	
234.14
	
17.06
	
42.62%
	
40.96
	
234.14
	
16.19
	
17.45

	
4-325
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)125
	
10个
	
0.1000
	
140.53
	
603.06
	
0
	
42.62%
	
14.05
	
60.31
	
0.00
	
5.99

	人工费调整
	-4.12
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-4.17
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	50.89
	290.28
	16.19
	23.44

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	238.81

	清单项目综合单价
	380.8

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.016
	630.054
	10.08
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	2.97
	6.937
	20.6
	
	

	
	预制保温钢管90° 弯头 DN125,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	223.944
	223.94
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 120×3
	m
	0.714
	20.82
	14.87
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	其他材料费
	—
	20.78
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	290.28
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
	
第  7  页  共  41  页



	项目编码
	031003003006
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制弯头
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-311
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80
	个
	1.0000
	27.87
	120.61
	10.4
	42.62%
	27.87
	120.61
	9.87
	11.88

	
4-323
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80
	
10个
	
0.1000
	
114.49
	
453.14
	
0
	
42.62%
	
11.45
	
45.31
	
0.00
	
4.88

	人工费调整
	-2.95
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-2.90
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	36.37
	163.02
	9.87
	16.76

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	127.27

	清单项目综合单价
	226.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.009
	630.054
	5.67
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	2.24
	6.937
	15.54
	
	

	
	预制保温钢管90° 弯头 DN80,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	114.202
	114.2
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3
	m
	0.714
	18.296
	13.06
	
	

	
	其他材料费
	—
	14.55
	—
	0.00

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	材料费小计
	—
	163.02
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003003007
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制弯头
	计量单位
	个
	工程量
	13

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-311
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80
	个
	1.0000
	27.87
	120.61
	10.4
	42.62%
	27.87
	120.61
	9.87
	11.88

	
4-323
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80
	
10个
	
0.1000
	
114.49
	
453.14
	
0
	
42.62%
	
11.45
	
45.31
	
0.00
	
4.88

	人工费调整
	-2.95
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-2.90
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	36.37
	163.02
	9.87
	16.76

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	127.27

	清单项目综合单价
	226.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.009
	630.054
	5.67
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	2.24
	6.937
	15.54
	
	

	
	预制保温钢管90° 弯头 DN80,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	114.202
	114.2
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3
	m
	0.714
	18.296
	13.06
	
	

	
	其他材料费
	—
	14.55
	—
	0.00

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	材料费小计
	—
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	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003003008
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制弯头
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-309
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)50
	个
	1.0000
	18.22
	68.44
	5.53
	42.62%
	18.22
	68.44
	5.24
	7.76

	
4-321
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)50
	
10个
	
0.1000
	
87.78
	
347.91
	
0
	
42.62%
	
8.78
	
34.79
	
0.00
	
3.74

	人工费调整
	-2.03
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-1.97
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	24.97
	101.26
	5.24
	11.50

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	77.01

	清单项目综合单价
	142.97

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.007
	630.054
	4.41
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	1.21
	6.937
	8.39
	
	

	
	预制保温钢管90° 弯头 DN50,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	63.95
	63.95
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3
	m
	0.714
	18.296
	13.06
	
	

	
	其他材料费
	—
	11.44
	—
	0.00

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	材料费小计
	—
	101.26
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003003009
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制三通
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
4-313
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)12 5
	
个
	
1.0000
	
40.96
	
234.15
	
17.06
	
42.62%
	
40.96
	
234.15
	
16.19
	
17.45

	
4-325
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)125
	
10个
	
0.1000
	
140.53
	
601.76
	
0
	
42.62%
	
14.05
	
60.18
	
0.00
	
5.99

	人工费调整
	-4.12
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-4.16
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	50.89
	290.17
	16.19
	23.44

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	238.81

	清单项目综合单价
	380.69

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.016
	630.054
	10.08
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	2.97
	6.937
	20.6
	
	

	
	预制保温钢管DN125*80 DN125,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	223.945
	223.95
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 120×3
	m
	0.714
	20.82
	14.87
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	其他材料费
	—
	20.66
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	290.16
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003003010
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制三通
	计量单位
	个
	工程量
	5

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-311
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80
	个
	1.0000
	27.87
	120.61
	10.4
	42.62%
	27.87
	120.61
	9.87
	11.88

	
4-323
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80
	
10个
	
0.1000
	
114.49
	
453.14
	
0
	
42.62%
	
11.45
	
45.31
	
0.00
	
4.88

	人工费调整
	-2.95
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-2.90
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	36.37
	163.02
	9.87
	16.76

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	127.26

	清单项目综合单价
	226.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.009
	630.054
	5.67
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	2.24
	6.937
	15.54
	
	

	
	预制保温钢管DN70*50 DN80,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	114.201
	114.2
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3
	m
	0.714
	18.296
	13.06
	
	

	
	其他材料费
	—
	14.55
	—
	0.00

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	材料费小计
	—
	163.02
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003003011
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制三通
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-311
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80
	个
	1.0000
	27.87
	120.61
	10.4
	42.62%
	27.87
	120.61
	9.87
	11.88

	
4-323
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80
	
10个
	
0.1000
	
114.49
	
453.14
	
0
	
42.62%
	
11.45
	
45.31
	
0.00
	
4.88

	人工费调整
	-2.95
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-2.90
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	36.37
	163.02
	9.87
	16.76

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	127.26

	清单项目综合单价
	226.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.009
	630.054
	5.67
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	2.24
	6.937
	15.54
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3
	m
	0.714
	18.296
	13.06
	
	

	
	预制保温钢管DN80*70 DN80,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	114.201
	114.2
	
	

	
	其他材料费
	—
	14.55
	—
	0.00

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
	
第  18  页  共  41  页

	
	材料费小计
	—
	163.02
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003003012
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制三通
	计量单位
	个
	工程量
	5

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-311
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80
	个
	1.0000
	27.87
	120.61
	10.4
	42.62%
	27.87
	120.61
	9.87
	11.88

	
4-323
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80
	
10个
	
0.1000
	
114.49
	
453.14
	
0
	
42.62%
	
11.45
	
45.31
	
0.00
	
4.88

	人工费调整
	-2.95
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-2.90
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	36.37
	163.02
	9.87
	16.76

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	127.26

	清单项目综合单价
	226.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.009
	630.054
	5.67
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	2.24
	6.937
	15.54
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3
	m
	0.714
	18.296
	13.06
	
	

	
	预制保温钢管DN80*50 DN80,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	114.201
	114.2
	
	

	
	其他材料费
	—
	14.55
	—
	0.00

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	材料费小计
	—
	163.02
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	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003003013
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制变径
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
4-313
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)12 5
	
个
	
1.0000
	
40.96
	
234.15
	
17.06
	
42.62%
	
40.96
	
234.15
	
16.19
	
17.45

	
4-325
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)125
	
10个
	
0.1000
	
140.53
	
603.06
	
0
	
42.62%
	
14.05
	
60.31
	
0.00
	
5.99

	人工费调整
	-4.12
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-4.17
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	50.89
	290.29
	16.19
	23.44

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	238.81

	清单项目综合单价
	380.8

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.016
	630.054
	10.08
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	2.97
	6.937
	20.6
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 120×3
	m
	0.714
	20.82
	14.87
	
	

	
	预制保温钢管DN125*80 DN125,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	223.945
	223.95
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	其他材料费
	—
	20.78
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	290.28
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003003014
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制变径
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-311
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80
	个
	1.0000
	27.87
	120.61
	10.4
	42.62%
	27.87
	120.61
	9.87
	11.88

	
4-323
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80
	
10个
	
0.1000
	
114.49
	
453.14
	
0
	
42.62%
	
11.45
	
45.31
	
0.00
	
4.88

	人工费调整
	-2.95
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-2.90
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	36.37
	163.02
	9.87
	16.76

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	127.26

	清单项目综合单价
	226.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.009
	630.054
	5.67
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	2.24
	6.937
	15.54
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3
	m
	0.714
	18.296
	13.06
	
	

	
	预制保温钢管DN70*50 DN80,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	114.201
	114.2
	
	

	
	其他材料费
	—
	14.55
	—
	0.00

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	材料费小计
	—
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	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003003015
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制变径
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-311
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80
	个
	1.0000
	27.87
	120.61
	10.4
	42.62%
	27.87
	120.61
	9.87
	11.88

	
4-323
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80
	
10个
	
0.1000
	
114.49
	
453.14
	
0
	
42.62%
	
11.45
	
45.31
	
0.00
	
4.88

	人工费调整
	-2.95
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-2.90
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	36.37
	163.02
	9.87
	16.76

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	127.26

	清单项目综合单价
	226.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.009
	630.054
	5.67
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	2.24
	6.937
	15.54
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3
	m
	0.714
	18.296
	13.06
	
	

	
	预制保温钢管DN80*70 DN80,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	114.201
	114.2
	
	

	
	其他材料费
	—
	14.55
	—
	0.00

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	材料费小计
	—
	163.02
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003003016
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制三通
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-311
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80
	个
	1.0000
	27.87
	120.61
	10.4
	42.62%
	27.87
	120.61
	9.87
	11.88

	
4-323
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80
	
10个
	
0.1000
	
114.49
	
453.14
	
0
	
42.62%
	
11.45
	
45.31
	
0.00
	
4.88

	人工费调整
	-2.95
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-2.90
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	36.37
	163.02
	9.87
	16.76

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	127.26

	清单项目综合单价
	226.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.009
	630.054
	5.67
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	2.24
	6.937
	15.54
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3
	m
	0.714
	18.296
	13.06
	
	

	
	预制保温钢管DN80三通 DN80,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	114.201
	114.2
	
	

	
	其他材料费
	—
	14.55
	—
	0.00

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	材料费小计
	—
	163.02
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	项目编码
	031003003017
	项目名称
	聚氨酯硬质泡沫预制三通
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-309
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)50
	个
	1.0000
	18.22
	68.44
	5.53
	42.62%
	18.22
	68.44
	5.24
	7.76

	
4-321
	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)50
	
10个
	
0.1000
	
87.78
	
347.91
	
0
	
42.62%
	
8.78
	
34.79
	
0.00
	
3.74

	人工费调整
	-2.03
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-1.97
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	24.97
	101.26
	5.24
	11.50

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	77.01

	清单项目综合单价
	142.97

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	聚氨酯硬质泡沬A、B料
	m3
	0.007
	630.054
	4.41
	
	

	
	汽油 93#
	kg
	1.21
	6.937
	8.39
	
	

	
	高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3
	m
	0.714
	18.296
	13.06
	
	

	
	预制保温钢管DN50 三通 DN50,聚氨酯硬质泡沫
	个
	1
	63.95
	63.95
	
	

	
	其他材料费
	—
	11.44
	—
	0.00

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	材料费小计
	—
	101.26
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	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	项目编码
	040502001002
	项目名称
	阀门安装
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-406
	焊接法兰阀 公称直径(mm以 内)125
	个
	1.0000
	84.75
	319.74
	20.2
	42.62%
	84.75
	319.74
	19.15
	36.13

	人工费调整
	-6.36
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-6.57
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	78.39
	313.17
	19.15
	36.13

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	232.3

	清单项目综合单价
	446.84

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	闸阀 Z15W-16T DN125
	个
	1
	232.296
	232.3
	
	

	
	其他材料费
	—
	80.87
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	313.17
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
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	项目编码
	031005003001
	项目名称
	大流量分集水器
	计量单位
	组
	工程量
	18

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-773
	分集水器安装 分(集)水器
	组
	1.0000
	30.97
	1280.1
	0
	42.62%
	30.97
	1280.10
	0.00
	13.20

	人工费调整
	-2.33
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.34
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	28.64
	1279.76
	0.00
	13.20

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日
	未计价材料费
	1275.53

	清单项目综合单价
	1321.6

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	全铜分、集水器 φ16以内 5环路
	组
	1
	1275.527
	1275.53
	
	

	
	其他材料费
	—
	4.23
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	1279.76
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表
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	项目编码
	031005003002
	项目名称
	大流量分集水器
	计量单位
	组
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-773
	分集水器安装 分(集)水器
	组
	1.0000
	30.97
	808.63
	0
	42.62%
	30.97
	808.63
	0.00
	13.20

	人工费调整
	-2.33
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.34
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	28.64
	808.29
	0.00
	13.20

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日
	未计价材料费
	804.06

	清单项目综合单价
	850.13

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	全铜分、集水器 φ16以内 4环路
	组
	1
	804.062
	804.06
	
	

	
	其他材料费
	—
	4.23
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	808.29
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表
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	项目编码
	031005003003
	项目名称
	大流量分集水器
	计量单位
	组
	工程量
	5

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-773
	分集水器安装 分(集)水器
	组
	1.0000
	30.97
	445.12
	0
	42.62%
	30.97
	445.12
	0.00
	13.20

	人工费调整
	-2.33
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.34
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	28.64
	444.78
	0.00
	13.20

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日
	未计价材料费
	440.55

	清单项目综合单价
	486.62

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	全铜分、集水器 φ16以内 3环路
	组
	1
	440.554
	440.55
	
	

	
	其他材料费
	—
	4.23
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	444.78
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003001003
	项目名称
	螺纹阀门
	计量单位
	个
	工程量
	56

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-387
	螺纹阀 公称直径(mm以内)25
	个
	1.0000
	8.2
	26.37
	0
	42.62%
	8.20
	26.37
	0.00
	3.50

	人工费调整
	-0.62
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.29
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	7.58
	26.08
	0.00
	3.50

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日
	未计价材料费
	22.53

	清单项目综合单价
	37.16

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	内螺纹球阀 Q11F-16   DN25
	个
	1.01
	22.309
	22.53
	
	

	
	其他材料费
	—
	3.55
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	26.08
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003001004
	项目名称
	自动排气阀
	计量单位
	个
	工程量
	14

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-472
	自动排气阀、手动放风阀 自 动排气阀公称直径(mm以内)2 0
	个
	1.0000
	14.9
	42.01
	0
	42.62%
	14.90
	42.01
	0.00
	6.35

	人工费调整
	-1.12
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.59
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	13.78
	41.42
	0.00
	6.35

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日
	未计价材料费
	34.16

	清单项目综合单价
	61.55

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	自动排气阀 DN20
	个
	1.01
	33.825
	34.16
	
	

	
	其他材料费
	—
	7.26
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	41.42
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	

	
	
	表— 09





	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031002001002
	项目名称
	管道支架
	计量单位
	kg
	工程量
	55

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-384
	制作安装一般管架
	100kg
	0.0100
	684.23
	487.55
	196.71
	42.62%
	6.84
	4.88
	1.87
	2.92

	11-243
	喷漆 一般钢结构防锈漆第一 遍
	t
	0.0010
	33.68
	177.15
	201.01
	42.62%
	0.03
	0.18
	0.19
	0.01

	11-100
	一般钢结构 银粉漆第一遍
	t
	0.0100
	147.5
	80.9
	81.74
	42.62%
	1.48
	0.81
	0.79
	0.63

	人工费调整
	-0.63
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.12
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	7.72
	5.74
	2.86
	3.56

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.019元/工日
	未计价材料费
	3.88

	清单项目综合单价
	19.88

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	汽油 93#
	kg
	0.0386
	6.937
	0.27
	
	

	
	角钢 L100× 12
	kg
	1.06
	3.025
	3.21
	
	

	
	防锈漆
	kg
	0.0083
	19.192
	0.16
	
	

	
	银粉漆
	kg
	0.046
	11.294
	0.52
	
	

	
	其他材料费
	—
	1.59
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	5.74
	—
	0.00



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	040504001002
	项目名称
	砌筑井 1.2m*1.2m*1.2m（检
查井提升）
	计量单位
	座
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借4-5
	垫层 商品混凝土
	m3
	0.1130
	35.77
	294.97
	0
	30.02%
	4.04
	33.34
	0.00
	1.21

	借3-7-3
	弧形1砖墙 水泥砂浆M7.5
	m3
	2.2608
	135.28
	224.46
	5.44
	30.02%
	305.84
	507.46
	11.69
	95.34

	借8-213
	防水砂浆立面
	m2
	2.2608
	10.64
	5.57
	0.49
	30.02%
	24.05
	12.59
	1.04
	7.53

	借5-1725
	检查井 铸铁井盖、座
	10套
	0.1000
	435.83
	2974.3
	6.73
	46.15%
	43.58
	297.43
	0.64
	20.11

	借5-522
	预制 矩形盖板(板厚cm以内) 20
	10m3
	0.0486
	1276.74
	3172.99
	0
	46.15%
	62.05
	154.21
	0.00
	28.64

	人工费调整
	-33.01
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-14.45
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	406.56
	990.58
	13.37
	152.83

	二类工81.394元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.944元/工日 ;综合工日75.844
元/工日
	
未计价材料费
	
470.84

	清单项目综合单价
	1563.34

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	标准砖 240*115*53
	千块
	1.2455
	335.445
	417.8
	
	

	
	商品混凝土 C20
	m3
	0.1153
	286.729
	33.06
	
	

	
	商品混凝土 C25
	m3
	0.4933
	305.228
	150.57
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	球墨铸铁井圈井盖 φ700重型(78kg)
	套
	1
	287.21
	287.21
	
	

	
	其他材料费
	—
	101.97
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	990.61
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	040204002002
	项目名称
	人行道块料铺设(利旧）
	计量单位
	m2
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借11-9
	混凝土垫层 混凝土
	10m3
	0.0100
	319.72
	3045.6
	0
	30.58%
	3.20
	30.46
	0.00
	0.98

	借2-294
	人行道整形碾压
	100m2
	0.0100
	125.54
	0
	12.31
	30.58%
	1.26
	0.00
	0.12
	0.42

	借2-295
	人行道板安砌 砂垫层 规格( mm) 250× 250× 50
	100m2
	0.0100
	1100.11
	293.73
	0
	30.58%
	11.00
	2.94
	0.00
	3.36

	人工费调整
	-1.16
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	2.21
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	14.29
	35.61
	0.12
	4.76

	综合工日75.844元/工日
	未计价材料费
	29.25

	清单项目综合单价
	54.78

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	商品混凝土 C20
	m3
	0.102
	286.729
	29.25
	
	

	
	其他材料费
	—
	6.37
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	35.61
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	011702029002
	项目名称
	散水恢复
	计量单位
	m2
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借4-25
	小型构件 商品混凝土
	m3
	0.1000
	98.36
	361.41
	0
	30.02%
	9.84
	36.14
	0.00
	2.95

	借11-27-1
	水泥砂浆1:2 在混凝土或硬 基层上 厚度 20mm
	m2
	1.0000
	6.47
	4
	0.49
	30.02%
	6.47
	4.00
	0.46
	2.08

	人工费调整
	-1.23
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	0.58
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	15.08
	40.73
	0.46
	5.03

	二类工81.394元/工日 ;三类工66.595元/工
日 ;一类工86.944元/工日
	未计价材料费
	31.13

	清单项目综合单价
	61.3

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	商品混凝土 C25
	m3
	0.102
	305.228
	31.13
	
	

	
	其他材料费
	—
	9.59
	—
	0.00

	
	材料费小计
	—
	40.72
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：学生公寓-采暖工程
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改 造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率
(%)
	调整后  金额(元)
	
备注

	
	一
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001007
	环境保护费
	人工费
	0
	
	
	
	

	2
	031302001008
	文明施工费
	人工费
	0
	
	
	
	

	3
	031302001009
	安全施工费
	人工费
	0
	
	
	
	

	4
	031302001010
	临时设施费
	人工费
	0
	
	
	
	

	5
	031302001011
	扬尘污染防治增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	6
	031302001012
	建筑工人实名制费
	人工费
	0
	
	
	
	

	
	二
	其他总价措施项目
	
	
	
	
	
	

	7
	031302002002
	夜间施工增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	8
	031302004002
	二次搬运费
	人工费
	0
	
	
	
	

	9
	031302006002
	已完工程及设备保护 费
	人工费
	0
	
	
	
	

	10
	031302005002
	冬雨季施工增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	11
	03B001
	工程定位复测费
	人工费
	0
	
	
	
	

	12
	03B002
	施工因素增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	13
	03B003
	特殊地区增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。
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	其他项目清单与计价汇总表

	

工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修 改造项目
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	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	0
	
	

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	
	表— 12




	暂列金额明细表

	

工程名称：学生公寓-采暖工程
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项 目
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	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—



	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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	规费、税金项目计价表

	

工程名称：学生公寓-采暖工程
	

标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额

	1
	规费
	其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税
	
	
	

	1.1
	其中：社会保险费
	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费
	5907.26
	0
	

	1.2
	其中：住房公积金
	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费
	5907.26
	0
	

	1.3
	其中：环境保护税
	按实记取
	
	0
	

	
2
	
税金
	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费
	
56648.69
	
5
	
2832.43

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	2832.43


编制人（造价人员）：                       [image: ]                                [image: ]复核人（造价工程师）：                       [image: ]
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	单位工程投标报价汇总表

	

工程名称：其他零星维修
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程费及定额措施项目费
	1811.1
	

	二
	措施项目费（费率措施费）
	
	-

	三
	其他项目费
	
	-

	
	暂列金额
	
	-

	
	专业工程暂估价
	
	-

	
	计日工
	
	-

	
	总承包服务费
	
	-

	四
	规费
	
	-

	
	其中：社会保险费
	
	-

	
	其中：住房公积金
	
	-

	
	其中：环境保护税
	
	-

	五
	税金
	90.56
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)
	1,901.66
	0



	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	
表— 04





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
工程名称：其他零星维修
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单 位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	定额人工费

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	
	

	

1
	

011612002003
	

螺纹阀门拆除
	[项目特征]
1.种类:损坏截 止阀拆除
[工作内容]
1.拆除
2.清理
	

个
	

45
	

12.34
	

555.3
	
	

442.8

	



2
	



031003001005
	



螺纹阀门
	[项目特征]
1.类型:铜芯截 止阀
2.规格、压力等 级:DN25
3.连接形式:螺 纹连接
[工作内容]
1.安装
2.调试
	



个
	



20
	



32.49
	



649.8
	
	



164

	



3
	



031003001006
	



螺纹阀门
	[项目特征]
1.类型:铜芯截 止阀
2.规格、压力等 级:DN20
3.连接形式:螺 纹连接
[工作内容]
1.安装
2.调试
	



个
	



25
	



24.24
	



606
	
	



169.75

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	1811.1
	
	776.55

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	1811.1
	
	776.55

	合   计
	1811.1
	
	776.55



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	
	
	表— 08





	综合单价分析表

	
工程名称：其他零星维修
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
	
第  1  页  共  5  页



	项目编码
	011612002003
	项目名称
	螺纹阀门拆除
	计量单位
	个
	工程量
	45

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借2-96 换
	螺纹阀门公称直径(mm)15～2 5
	个
	1.0000
	9.84
	0.2
	0
	31.11%
	9.84
	0.20
	0.00
	3.06

	人工费调整
	-0.74
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.02
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	9.10
	0.18
	0.00
	3.06

	综合工日75.844元/工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	12.34

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	煤油
	kg
	0.0997
	1.85
	0.18
	
	

	
	材料费小计
	—
	0.18
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：其他零星维修
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003001005
	项目名称
	螺纹阀门
	计量单位
	个
	工程量
	20

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-387
	螺纹阀 公称直径(mm以内)25
	个
	1.0000
	8.2
	21.69
	0
	42.62%
	8.20
	21.69
	0.00
	3.50

	人工费调整
	-0.62
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.28
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	7.58
	21.41
	0.00
	3.50

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日
	未计价材料费
	17.86

	清单项目综合单价
	32.49

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	砂纸
	张
	0.15
	0.499
	0.07
	
	

	
	钢锯条
	根
	0.12
	0.694
	0.08
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.015
	10.045
	0.15
	
	

	
	橡胶板 δ 1~3
	kg
	0.0038
	6.021
	0.02
	
	

	
	机油 （综合）
	kg
	0.012
	9.888
	0.12
	
	

	
	铅油
	kg
	0.012
	9.971
	0.12
	
	

	
	黑玛钢活接头 DN25
	个
	1.01
	2.932
	2.96
	
	

	
	线麻
	kg
	0.0007
	19.451
	0.01
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：其他零星维修
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	截止阀 J11H-40 DN25
	个
	1.01
	17.685
	17.86
	
	

	
	材料费小计
	—
	21.41
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表

	
工程名称：其他零星维修
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	项目编码
	031003001006
	项目名称
	螺纹阀门
	计量单位
	个
	工程量
	25

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	管理费
和利润(费率)
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-386
	螺纹阀 公称直径(mm以内)20
	个
	1.0000
	6.79
	15.26
	0
	42.62%
	6.79
	15.26
	0.00
	2.90

	人工费调整
	-0.51
	-
	-
	-

	材料费价差
	-
	-0.20
	-
	-

	机械费调整
	-
	-
	0.00
	-

	人工单价
	小计
	6.28
	15.06
	0.00
	2.90

	二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工
日
	未计价材料费
	12.5

	清单项目综合单价
	24.24

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	
	砂纸
	张
	0.12
	0.499
	0.06
	
	

	
	钢锯条
	根
	0.1
	0.694
	0.07
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.012
	10.045
	0.12
	
	

	
	橡胶板 δ 1~3
	kg
	0.0021
	6.021
	0.01
	
	

	
	机油 （综合）
	kg
	0.012
	9.888
	0.12
	
	

	
	铅油
	kg
	0.01
	9.971
	0.1
	
	

	
	线麻
	kg
	0.001
	19.451
	0.02
	
	

	
	黑玛钢活接头 DN20
	个
	1.01
	2.035
	2.06
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表
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	截止阀 J11H-40 DN20
	个
	1.01
	12.375
	12.5
	
	

	
	材料费小计
	—
	15.05
	—
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：其他零星维修
	标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改 造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率
(%)
	调整后  金额(元)
	
备注

	
	一
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001013
	环境保护费
	人工费
	0
	
	
	
	

	2
	031302001014
	文明施工费
	人工费
	0
	
	
	
	

	3
	031302001015
	安全施工费
	人工费
	0
	
	
	
	

	4
	031302001016
	临时设施费
	人工费
	0
	
	
	
	

	5
	031302001017
	扬尘污染防治增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	6
	031302001018
	建筑工人实名制费
	人工费
	0
	
	
	
	

	
	二
	其他总价措施项目
	
	
	
	
	
	

	7
	031302002003
	夜间施工增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	8
	031302004003
	二次搬运费
	人工费
	0
	
	
	
	

	9
	031302006003
	已完工程及设备保护 费
	人工费
	0
	
	
	
	

	10
	031302005003
	冬雨季施工增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	11
	03B001
	工程定位复测费
	人工费
	0
	
	
	
	

	12
	03B002
	施工因素增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	13
	03B003
	特殊地区增加费
	人工费
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。
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	其他项目清单与计价汇总表

	

工程名称：其他零星维修
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修 改造项目
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	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	0
	
	

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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	暂列金额明细表

	

工程名称：其他零星维修
	
标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项 目
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	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—



	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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	规费、税金项目计价表

	

工程名称：其他零星维修
	

标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额

	1
	规费
	其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税
	
	
	

	1.1
	其中：社会保险费
	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费
	776.55
	0
	

	1.2
	其中：住房公积金
	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费
	776.55
	0
	

	1.3
	其中：环境保护税
	按实记取
	
	0
	

	
2
	
税金
	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费
	
1811.1
	
5
	
90.56

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	90.56


编制人（造价人员）：                       [image: ]                                [image: ]复核人（造价工程师）：                       [image: ]
[image: ][image: ]        [image: ]                                [image: ]                  [image: ]                     表-13[image: ]
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