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封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



内镜中心改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：内镜中心改造项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 011601001001砖砌体拆除

[项目特征]
1.砌体名称:墙体开洞口、隔墙
拆除
2.垃圾外运:根据施工现场情况
自行决定:
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m3 7.78

2 011608002001铲除墙面涂料
面装饰面

[项目特征]
1.铲除部位名称:拆除内外墙面
、顶棚面层至水泥砂浆找平层
2.垃圾外运:根据施工现场情况
自行决定
[工作内容]
1.铲除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 70.28

3 011608002002
铲除墙面装饰
面

[项目特征]
1.铲除部位名称:拆除内墙墙裙
至水泥砂浆找平层
2.垃圾外运:根据施工现场情况
自行决定
[工作内容]
1.铲除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 31.95

4 011605001001平面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:拆除原有地
面至结构层
2.垃圾外运:根据施工现场情况
自行决定
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 16.5

5 011610002001原门拆除

[项目特征]
1.垃圾外运:根据施工现场情况
自行决定
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理

m2 6.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：内镜中心改造项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.建渣场内、外运输

6 011609002001隔断隔墙拆除

[项目特征]
1.拆除隔墙的饰面种类:玻璃隔
断拆除
2.垃圾外运:根据施工现场情况
自行决定
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 88.8

7 011612001002管道拆除

[项目特征]
1.管道种类、材质:原有采暖管
拆除
2.垃圾外运:根据施工现场情况
自行决定
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m 250

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：内镜中心改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费 1.612

2 011707001002 文明施工费 人工费 2.574

3 011707001003 安全施工费 人工费 9.594

4 011707001004 临时设施费 人工费 8.086

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.302

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费 0.572

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费 2.96

8 011707004001 二次搬运费 人工费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.04

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.91

11 01B001 工程定位复测费 人工费 0.82

12 01B002 施工因素增加费 人工费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：内镜中心改造项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

砌筑工程

1 010401012001零星砌砖

[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:封堵门
窗洞
2.砖品种、规格、强度等级:与
原墙体一致
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 2.88

2 011210006001其他隔断

[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、颜色:1
20mm厚轻钢龙骨石膏板轻质隔墙
2.内填材质:内填硬质岩棉
[工作内容]
1.骨架及边框安装
2.隔板安装
3.嵌缝、塞口

m2 98.31

分部小计

楼地面装饰工
程

3 011105004001橡胶板踢脚线

[项目特征]
1.粘结层厚度、材料种类:金属
踢脚卡件用钉子预埋固定在墙内
木塞上
2.面层材料种类、规格、颜色:8
厚不锈钢踢脚线
3.23J909-4-14-踢8E
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m 231.43

4 011103003001塑料板楼面

[项目特征]
1.20厚1：2.5水泥砂浆找平
2.3厚垫层水泥基自流平砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:
聚氯乙烯面层，用专用胶粘铺，
用滚筒碾压2遍，表面上保护蜡
5.23J909-3-34-楼B31
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.压缝条装钉
4.材料运输

m2 243.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：内镜中心改造项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

5 011102003001
块料楼面（有
防水层）

[项目特征]
1.找坡层厚度、砂浆配合比:最
薄处30厚C20细石混凝土找坡，
随打随抹
2.防水层:1.5mm水性单组份聚氨
酯防水涂料,上翻1.8m
3.结合层厚度、砂浆配合比:30
厚1：3干硬性水泥砂浆
4.面层材料品种、规格、颜色:5
-10厚防滑地砖面层
5.23J909-3-53-楼D23
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 53.09

分部小计

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

6 011207001001墙面装饰板

[项目特征]
1.隔离层材料种类、规格:用修
补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾
实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱
网格布
2.基层材料种类、规格:6厚DP M
5砂浆罩面，墙面铺设铝合金龙
骨
3.面层材料品种、规格、颜色:
装饰板，表面清洗上蜡
4.23J909-7-28-裙19A
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 309.25

7 011201001001墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:封堵洞口处墙体
2.底层厚度、砂浆配合比:水泥
砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输

m2 17.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：内镜中心改造项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

8 011407001002墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:10厚DP M5砂浆或粉
刷石膏砂浆打底
2.腻子种类:3厚耐水腻子分遍找
平
3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆
4.23J909-7-7-内墙4a
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 70.28

9 011204003001块料墙面

[项目特征]
1.安装方式:5厚DTA砂浆或粘接
剂
2.面层材料品种、规格、颜色:
墙砖，白水泥勾缝，贴至吊顶上
方0.1m
3.10厚DP M15砂浆打底找平
4.防护材料种类:防水层
5.具体做法:23J909-7-13-内8A
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 138.3

分部小计

天棚工程

10 011302001001矿棉吸音板吊
顶

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:
轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:矿棉吸
音板吊顶
3.23J909-8-10-棚54
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 52.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：内镜中心改造项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

11 011302001002
铝方板集成吊
顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:
Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200
2.面层材料品种、规格:铝合金
方格100*100组合块1200*1200
3.23J909-8-16棚90
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 243.94

分部小计

门窗工程

12 010801002001木质门带套

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:成品实木
套装门带门套
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

m2 44.94

13 010802003002钢质防火门

[项目特征]
1.门框、扇材质:钢制乙级防火
门
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 1.68

14 010802001001金属(塑钢）
门

[项目特征]
1.门框、扇材质:成品钛镁合金
卫生间门
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 2.1

分部小计

其他

15 011210006002其他隔断

[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、颜色:
卫生间隔断
2.甘12J1-2-78
[工作内容]
1.骨架及边框安装
2.隔板安装
3.嵌缝、塞口

m2 7.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：内镜中心改造项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

16 011505010001镜面玻璃

[项目特征]
1.框材质、断面尺寸:公卫固定
式梳妆镜
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装

m2 1

17 01B004 医疗设备带

[项目特征]
1.成品铝合金设备带
2.包含电源插座，床头灯，氧气
、负压接口、对讲等设备
3设备带堵头及装饰条安装
4.具体要求按照建设单位要求

m 4.4

18 011503007001靠墙扶手

[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:医院专
用走廊扶手
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料

m 58.16

19 01B005 病房隔断床帘
[项目特征]
1.包含滑轨及挂钩
2.布帘花色按建设单位要求

m 13.47

分部小计

措施项目

20 011701006001满堂脚手架

[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平
台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

m2 296.24

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：内镜中心改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001007 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001008 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001009 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001010 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001011 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001012 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002002 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004002 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007002 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005002 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 20000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 20000 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 项 20000

合    计 20000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：内镜中心改造项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 031001008001直埋式预制保
温管

[项目特征]
1.管道材质、规格:聚氨酯保温
管DN100（包含管件）
2.连接形式:焊接
3.压力试验及吹、洗设计要求:
管道冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.接口保温
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 250

分部小计

措施项目

2 031301017001脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：内镜中心改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：内镜中心改造项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

给水

1 031001006003塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:S5 PPR De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计:按图
纸设计要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 3.25

2 031001006004塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计:按图
纸设计要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 3.46

3 031001006005塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计:按图
纸设计要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 25.62

4 031001006006塑料管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水

m 43.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：内镜中心改造项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.材质、规格:PPR De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计:按图
纸设计要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

5 031003001006螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:De32
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

6 031003001007螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:De25
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

7 031003001008螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:De20
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 3

8 031003001009螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:De40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

9 011615001003开孔（打洞）

[项目特征]
1.部位:墙面、楼板开洞
2.洞尺寸:De60-De20
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：内镜中心改造项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.建渣场内、外运输

10 031002003007套管

[项目特征]
1.名称、类型:钢制套管
2.规格:DN32
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

分部小计

排水

11 031001006007塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U DN100
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:
按图纸设计要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 53.83

12 031001006008塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U DN50
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:
按图纸设计要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 28.52

13 031002003009套管

[项目特征]
1.材质:钢制
2.规格:DN150
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：内镜中心改造项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

14 031004008001地漏

[项目特征]
1.材质:金属地漏
2.规格、类型:DN50
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 5

15 031004008002地漏

[项目特征]
1.材质:金属地漏
2.规格、类型:DN110
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 9

16 011615001004开孔（打洞）

[项目特征]
1.部位:墙面、楼板开洞
2.洞尺寸:DN150以内
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

个 8

分部小计

卫生器具

17 031004006001蹲式大便器

[项目特征]
1.名称:蹲式大便器
2.规格、类型:脚踏自闭式冲洗
阀
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 2

18 031004003001洗手盆

1.名称:洗手盆（台下盆）
2.规格、类型:洗手盆应采用感
应式水嘴或延时自闭式水嘴等限
流节水装置
3.组装形式:悬挑支架式

组 9

19 031004008003其他成品卫生
器具

[项目特征]
1.材质:拖布池带水嘴
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 3

20 031004004001洗涤盆

[项目特征]
1.规格、类型:盥洗盆
2.组装形式:含水嘴
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 20

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：内镜中心改造项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

措施项目

21 031301017003脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：内镜中心改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001013 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001014 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001015 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001016 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001017 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001018 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002003 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004003 二次搬运费 人工费 0

9 031302006003 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005003 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

配电箱

1 030404017008配电箱

[项目特征]
1.名称:APXZ
2.型号:600*800*160
3.安装方式:挂墙明装
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

2 030404017012配电箱

[项目特征]
1.名称:应急照明集中电源
2.安装方式:挂墙明装
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

分部小计

管线

3 030502005001双绞线缆

[项目特征]
1.规格:WDZN-RVVP-2*1.5
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接

m 49.78

4 030502005003双绞线缆

[项目特征]
1.规格:WDZN-RVS-2*2.5
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接

m 49.78

5 030411004001配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV-4
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板
等)安装

m 882.67

6 030411004002配线
[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:BV-2.5

m 510.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板
等)安装

7 030411004003配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZB-BYJF4
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板
等)安装

m 794.75

8 030411001003配管

[项目特征]
1.名称:穿线管
2.材质:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 449.45

9 030411001004配管

[项目特征]
1.名称:钢管
2.规格:SC25
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 46.03

10 030411001009配管

[项目特征]
1.名称:塑料管
2.材质:PC25
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 112.15

11 030411003001桥架

[项目特征]
1.名称:金属桥架
2.规格:200*100
[工作内容]
1.本体安装
2.接地

m 23.63

12 030413002001凿（压)槽 1.墙地顶面开槽及恢复 m 309

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

照明插座

13 030411006001接线盒

[项目特征]
1.名称:灯具接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 50

14 030412001001普通灯具

[项目特征]
1.名称:LED双管格栅灯
2.型号:2*30W LED
3.类型:吸顶安装
[工作内容]
1.本体安装

套 32

15 030412001005普通灯具

[项目特征]
1.名称:防水吸顶灯
2.规格:1*20W LED
[工作内容]
1.本体安装

套 2

16 030412001007普通灯具

[项目特征]
1.名称:集中电源疏散照明灯（A
型）
2.型号:1*5W
3.类型:吸顶安装
[工作内容]
1.本体安装

套 5

17 030412003002疏散出口标志
灯

[项目特征]
1.名称:应急疏散指示标志灯
2.型号:1*3W
3.规格:LED
4.安装高度:距地0.5m
[工作内容]
1.本体安装

套 4

18 030412001008普通灯具

[项目特征]
1.名称:吸顶灯
2.规格:1*30W LED
3.类型:吸顶安装
[工作内容]
1.本体安装

套 5

19 030404033001换气扇

[项目特征]
1.型号:BLD-500
2.规格:Q=400m3/h,N=25W
[工作内容]
1.本体安装
2.调速开关安装

台 2

20 040801029001照明开关
[项目特征]
1.名称:单联单控暗开关
2.规格:220V 10A

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.本体安装
2.接线

21 040801029003照明开关

[项目特征]
1.名称:双联单控暗开关
2.规格:220V 10A
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 7

22 040801029004照明开关

[项目特征]
1.名称:三联单控暗开关
2.规格:220V 10A
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1

23 030404035001插座

[项目特征]
1.名称:带接地插孔的单相暗装
插座
2.规格型号:220V 10A
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 47

24 030404035003插座

[项目特征]
1.名称:空调插座
2.规格型号:220V 10A
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 11

25 030404035004插座

[项目特征]
1.名称:防水插座
2.规格型号:220V 10A
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 9

26 030411006002接线盒

[项目特征]
1.名称:开关插座接线盒
2.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 83

分部小计

综合布线系统

27 030411005001 MDF
[项目特征]
1.名称:信息网络监控柜
2.安装形式:距地1.5m

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.本体安装

28 030502007002光缆

[项目特征]
1.名称:UTP-5e
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接

m 433.58

29 030411001011配管

[项目特征]
1.名称:塑料管
2.材质:PC25
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 118.75

30 030411001012配管

[项目特征]
1.名称:钢管
2.规格:SC40
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 31.93

31 030411003004桥架

[项目特征]
1.名称:金属桥架
2.规格:200*100
[工作内容]
1.本体安装
2.接地

m 51.18

32 030502004001信息插座

[项目特征]
1.名称:信息插座
2.安装方式:距地0.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.底盒安装

个 19

33 030411006003接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 19

分部小计

火灾自动报警

34 030502005005双绞线缆
[项目特征]
1.规格:NH-RVS-2*2.5
[工作内容]

m 36.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.敷设
2.标记
3.卡接

35 030502005006双绞线缆

[项目特征]
1.规格:NH-RVS-2*1.0
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接

m 123.39

36 030502005007双绞线缆

[项目特征]
1.规格:NH-RVVP-2*1.0
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接

m 29.9

37 030502005008双绞线缆

[项目特征]
1.规格:ZR-RVS-2*1.5
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接

m 28.27

38 030411001016配管

[项目特征]
1.名称:钢管
2.规格:SC40
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 5.09

39 030411001017配管

[项目特征]
1.名称:穿线管
2.材质:SC
3.规格:SC20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 29.59

40 030411001018配管

[项目特征]
1.名称:穿线管
2.规格:SC15
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 156.84

41 03090400800 消防端子箱 [项目特征] 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1

1.名称:消防端子箱
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

42 030904003001带电话插孔的
手动报警按钮

[项目特征]
1.名称:带电话插孔的手动报警
按钮
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 3

43 030904008002总线隔离器

[项目特征]
1.名称:短路隔离器
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 1

44 030904001001感烟探测器

[项目特征]
1.名称:感烟探测器
[工作内容]
1.底座安装
2.探头安装
3.校接线
4.编码
5.探测器调试

个 21

45 030904007001消防广播

[项目特征]
1.名称:消防广播
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 2

46 030904005001声光报警器

[项目特征]
1.名称:声光报警器
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 2

47 030411006006接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 30

48 03041300200 凿（压)槽 1.墙地顶面开槽及恢复 m 156

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3

分部小计

措施项目

49 031301017005脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001025 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001026 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001027 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001028 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001029 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001030 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002005 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004005 二次搬运费 人工费 0

9 031302006005 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005005 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：内镜中心改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计
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