

甘肃省酒泉市肃北县中央财政  
“三北”工程林草湿荒一体化  
保护修复项目（2026年）一标  
段 工程

投 标 总 价

jqzfcg202603020003



投 标 人：甘肃中煜建设工程有限公司  
(单位盖章)



陈国强

2026 年 3 月 23 日

# 投 标 总 价

招 标 人： 肃北蒙古族自治县林业草原中心

工 程 名 称： 甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目  
(2026年)一标段

投标总价（小写）： 3025962.08

（大写）： 叁佰零贰万伍仟玖佰陆拾贰元零捌分

投 标 人： \_\_\_\_\_



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

李福才

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



陈国强

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026 年 3 月 23 日

# 总 说 明

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县  
中央财政“三北”工程林草湿荒  
一体化保护修复项目（2026年）  
一标段

第 1 页 共 2 页

## 一 工程概况

1、建设规模：由肃北蒙古族自治县林业草原中心投资兴建的甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）一标段；座落于甘肃省，建筑面积：0平方米，

占地面积 平方米；建筑高度：米，层高米，层数层，

结构形式：；基础类型：；装饰标准等。本期工程范围包括：

2、工程特征：

3、计划工期 合同工期 实际工期 。

4、施工现场及变化情况：

5、施工组织设计的特点：

6、自然地理条件：

7、环境保护要求：

## 二 编制依据

本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据设计的甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）一标段施工图计算实物工程量。

# 总 说 明

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县  
中央财政“三北”工程林草湿荒  
一体化保护修复项目（2026年）  
一标段

第 2 页 共 2 页



陈国强







# 投标总价

招 标 人： 肃北蒙古族自治县林业草原中心

工 程 名 称： 甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合干预修复

投标总价 (小写)： 1,580,902.43

(大写)： 壹佰伍拾捌万零玖佰零贰元肆角叁分

投标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 李福才 \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026 年 3 月 23 日

# 总 说 明

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合干预修复

第 1 页 共 1 页



陈国强



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合干预修复  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	050101010001	苗床整理	1. 整理要求：杂物清运、平整，浅耕补播，达到种植条件	亩	747	160	119520		84660.42
2	050102013001	条播植草(沙生冰草)籽	1. 基层材料种类规格：直播种草条播 2. 草（灌木）籽种类：沙生冰草种子	亩	747	186.67	139442.49		54780.27
3	050102013002	条播植草(红豆草)籽	1. 基层材料种类规格：直播种草条播 2. 草（灌木）籽种类：红豆草种子	亩	747	200	149400		54780.27
4	050102013003	条播植草(苜蓿)籽	1. 基层材料种类规格：直播种草条播 2. 草（灌木）籽种类：苜蓿种子	亩	747	286.67	214142.49		54780.27
5	050102008001	栽植沙棘	1. 花卉种类：沙棘 2. 株高或蓬径：详见作业设计	株	11952	4.01	47927.52		25457.76
6	05B001	有机肥	1. 地表面均匀撒布有机肥200g/m <sup>2</sup>	吨	224.1	1222.37	296343.00		22410
7	05B002	磷酸氢二胺	1. 地表面均匀撒布磷酸氢二胺35千克/亩	吨	26.145	1922.37	50260.36		2614.5
8	05B003	硫磺粉	1. 地表面均匀撒布硫磺粉20—30千克/亩与表层20厘米土壤旋耕混匀	吨	22.41	1622.37	36357.31		2241
9	05B004	根瘤菌肥	1. 豆科草种处理选择根瘤菌肥	千克	37.35	232.24	8674.16		373.5
10	05B005	田间管理	1. 田间管理	亩	747	203.56	152059.32		112050
本页小计							1214126.77		414147.99

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

李福才



# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段

项目编号		050101010001		项目名称		苗床整理		计量单位		亩		工程量		747	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-75 换	平整场地	m <sup>2</sup>	666.6700	0.17	0	0	23.39%	113.33	0.00	0.00		26.67			
			人工费调整					20.00	-	-		-			
			材料费价差					-	0.00	-		-			
			机械费调整					-	-	0.00		-			
人工单价		小计													
综合工日99.21元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								160							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	陈国强 B21246200000691 甘肃中雄建设工程 有限公司 日期: 2025年11月18日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

项目编号	050102013001	项目名称	条播植草(沙生冰草)籽		计量单位	亩	工程量	747			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-171 换	喷播建植草 坡度1:1以下 坡长 8m以内	m <sup>2</sup>	666.6700	0.11	0.00	-0.00	22.37%	73.33	0.00	-6.67	20.00
	人工费调整							13.33	-	-	-
	材料费价差							-	86.67	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				86.67	86.67	-6.67	20.00
	综合工日99.21元/工日			未计价材料费					0		
	清单项目综合单价							186.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	草籽 沙生冰草籽		m <sup>3</sup>	5.3334	1.53	8.16					
	其他材料费		kg	1	82	82					
	材料费小计					90.16					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段

项目编号	050102013002	项目名称	条播植草(红豆草)籽		计量单位	亩	工程量	747			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-171 换	喷播建植草 坡度1:1以下 坡长 8m以内	m <sup>2</sup>	666.6700	0.11	0.00	-0.00	22.37%	73.33	0.00	-6.67	20.00
	人工费调整							13.33	-	-	-
	材料费价差							-	100.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				86.67	100.00	-6.67	20.00
	综合工日99.21元/工日			未计价材料费					0		
	清单项目综合单价						200				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	草籽 红豆草籽		m <sup>3</sup>	5.3334	1.53	8.16					
	草籽 红豆草籽		kg	1	100	100					
	其他材料费					0			0.00		
	材料费小计						108.16		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段

项目编码	050102013003	项目名称	条播植草(苜蓿)籽		计量单位	亩	工程量	747			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-171 换	喷播建植草 坡度1:1以下 坡长 8m以内	m <sup>2</sup>	666.6700	0.11	0.01	-0.01	22.37%	73.33	-6.67	-6.67	20.00
人工费调整								13.33	-	-	-
材料费价差								-	193.33	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					86.67	186.67	-6.67	20.00	
综合工日99.21元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							286.67				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	草籽			m <sup>3</sup>	0	1.53	0				
	苜蓿籽			kg	3	65	195				
	其他材料费					-	0	-	0.00		
	材料费小计					-	195.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段

项目编号		050102008001		项目名称		栽植沙棘		计量单位		株		工程量		11952	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-124	栽植灌木(裸根)冠丛高在(50cm以内)	株	1.0000	2.13	0.04	0.00	22.37%	2.13	1.04	0.00	0.48				
				人工费调整				0.36	-	-	-				
				材料费价差				-	0.00	-	-				
				机械费调整				-	-	0.00	-				
人工单价		小计													
综合工日99.21元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	栽植沙棘				m3	0.029	1.53	0.04							
	栽植沙棘				株	1	1	1							
	栽植沙棘							1.04	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合干预修复  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

项目编号	05B001	项目名称	有机肥		计量单位	吨	工程量	224.1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	有机肥	吨	1.0000	100	1200	0	22.37%	100.00	1200.00	0.00	22.37
			人工费调整					0.00	-	-	-
			材料费价差					-	0.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价		小计					100.00	1200.00	0.00	22.37
			未计价材料费					0			
清单项目综合单价								1322.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
		有机肥				吨	1	1200	1200		
		材料费不计						-	1200.00	-	0.00
		B21246200000691									
		甘肃中煤建设工程									
		有限公司									
		地址: 2028年11月18日									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合标段

第 7 页 共 10 页

项目编号		05B002		项目名称		磷酸氢二胺		计量单位		吨		工程量		26.145	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目2	磷酸氢二胺	吨	1.0000	100	1800	0	22.37%	100.00	1800.00	0.00		22.37			
			人工费调整					0.00	-	-		-			
			材料费价差					-	0.00	-		-			
			机械费调整					-	-	0.00		-			
人工单价				小计				100.00	1800.00	0.00		22.37			
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								1922.37							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	磷酸氢二胺				吨	1	1800	1800							
	材料费小计						-	1800.00	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合干预修复  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

项目编号		05B003		项目名称		硫磺粉		计量单位		吨		工程量		22.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目3	硫磺粉	吨	1.0000	100	1500	0	22.37%	100.00	1500.00	0.00		22.37			
			人工费调整					0.00	-	-		-			
			材料费价差					-	0.00	-		-			
			机械费调整					-	-	0.00		-			
人工单价				小计				100.00	1500.00	0.00		22.37			
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								1622.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
		硫磺粉				吨	1	1500	1500						
	材料费小计							1500.00	-	0.00					
															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合干预修复  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

项目编号	05B004	项目名称	根瘤菌肥		计量单位	千克	工程量	37.35			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目4	根瘤菌肥	千克	1.0000	10	220	0	22.37%	10.00	220.00	0.00	2.24
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.00	220.00	0.00	2.24
		未计价材料费							0		
清单项目综合单价								232.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	根瘤菌肥				千克	1	220	220			
	材料费不计						-	220.00	-	0.00	
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-人工综合干预修复  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

第 10 页 共 10 页

项目编号	05B005	项目名称	田间管理	计量单位	亩	工程量	747				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目5	田间管理	亩	1.0000	150	20	0	22.37%	150.00	20.00	0.00	33.56
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						150.00	20.00	0.00	33.56
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								203.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	田间管理			亩	1	20	20				
	材料费小计					-	20.00	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才





















# 投标总价

招 标 人： 肃北蒙古族自治县林业草原中心

工 程 名 称： 甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程

投标总价 （小写）： 216,890.78

（大写）： 贰拾壹万陆仟捌佰玖拾元柒角捌分

投标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 李福才  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026 年 3 月 23 日

# 总 说 明

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程

第 1 页 共 1 页



陈国强



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040801001001	电力变压器	1. 名称: 电力变压器 2. 电压 (kV): 10 3. 交接试验: 详见作业设计	台	1	34596.41	34596.41		547.6
2	040801005001	JP 柜	1. 名称: JP 柜 2. 规格: 100KVA	台	1	7750.09	7750.09		232.47
3	030402002001	真空断路器	1. 名称: 真空断路器 2. 容量 (A): 630	台	1	28623.45	28623.45		188.93
4	040802001001	混凝土杆	1. 名称: 混凝土杆 2. 规格: 12m 3. 材质: 混凝土杆	根	4	2705.8	10823.2		1200
5	030410003001	电缆线	1. 名称: 电缆线 2. 规格: 低压电缆 3*70+1	km	0.26	189646.31	49308.04		2431.13
6	030410003002	电缆线	1. 名称: 绝缘导线 2. 规格: JKLYJ-1*95	km	0.28	6025.43	1687.12		170.12
7	040801017001	跌落式熔断器	1. 名称: 跌落式熔断器 2. 规格: RW12-10/160	组	1	694.73	694.73		87.73
8	030402010001	避雷器	1. 名称: 避雷器 2. 型号: YH5WS-17/50	组	1	903.48	903.48		95.57
9	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置 2. 类别: 详见作业设计	组	1	800.82	800.82		104.91
10	030211003001	管道增压泵	1. 型号: 流量160 m <sup>3</sup> /h, 扬程 80m, 电机功率 55 kw	台	2	12196.05	24392.1		182.74
11	030503004001	软启动柜	1. 名称: 软启动	套	1	2810	2810		355.16
本页小计							162388.84		5596.36

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

李福才



# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 复项目（2026年）-标段

第 1 页 共 15 页

项目编号		040801001001		项目名称		电力变压器		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-2	杆上变压器安装 容量(kV·A以内) 100	台	1.0000	547.6	33172.18	379.78	68.06%	547.60	33172.18	379.78	372.70				
	人工费调整							128.22	-	-	-				
	材料费价差							-	-4.07	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计										675.82	33168.11	379.78	372.70
综合工日101.2元/工日		未计价材料费										33100			
清单项目综合单价								34596.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	电力变压器				台	1	33100	33100							
	其他材料费						-	68.12	-	0.00					
	材料费小计						-	33168.12	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

第 2 页 共 15 页

项目编号		040801005001		项目名称		JP 柜		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-9	杆上配电设备安装 配电箱	台	1.0000	232.47	7244.24	63.39	68.06%	232.47	7244.24	63.39	158.22				
	人工费调整							54.43	-	-	-				
	材料费价差							-	-2.66	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价				小计				286.90	7241.58	63.39	158.22				
综合工日101.2元/工日				未计价材料费					7200						
清单项目综合单价								7750.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	JP 柜				台	1	7200	7200							
	其他材料费						-	41.57	-	0.00					
	B2124020000691						-	7241.57	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

项目编号		030402002001		项目名称		真空断路器		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-8	杆上配电设备安装 真空开关	台	1.0000	188.93	28045.90	219.65	68.06%	188.93	28045.90	219.65	128.59				
	人工费调整							44.24	-	-	-				
	材料费价差							-	-3.86	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
	人工单价			小计				233.17	28042.04	219.65	128.59				
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费					28000						
	清单项目综合单价								28623.45						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	真空断路器				台	1	28000	28000							
	其他材料费						-	42.04	-	0.00					
	B2124020000691						-	28042.04	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 复项目（2026年）-标段

项目编号		040802001001		项目名称		混凝土杆		计量单位		根		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	混凝土杆	根	1.0000	300	2000	200	41.16%	300.00	2000.00	200.00	205.80				
			人工费调整					0.00	-	-	-				
			材料费价差					-	0.00	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价		小计					300.00	2000.00	200.00	205.80				
			未计价材料费						0						
			清单项目综合单价						2705.8						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
		混凝土杆		根	1	2000	2000								
			材料费小计				-	2000.00	-	0.00					
															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09  


# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 复项目（2026年）-标段

第 5 页 共 15 页

项目编号		030410003001		项目名称		电缆线		计量单位		km		工程量		0.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-50	电力电缆敷设 电缆敷设(截面mm2以内) 120	100m	10.0000	935.05	17109.70	65.04	68.06%	9350.50	171097.00	650.40	6363.90				
	人工费调整							2189.40	-	-	-				
	材料费价差							-	-4.90	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计										11539.90	171092.10	650.40	6363.90
综合工日101.2元/工日		未计价材料费										169423.46			
清单项目综合单价								189646.31							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	镀锌电缆卡子 3×50				套	223	2.94	655.62							
	铜芯聚氯乙烯绝缘交联聚乙烯绝缘电力电缆WDZ-YJLV3C/1KV-3*70+1*35				m	140	1187.746	166284.44							
	其他材料费							1012.96							
材料费小计							171092.04								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 复项目（2026年）-标段

项目编号		030410003002		项目名称		电缆线		计量单位		km		工程量		0.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-536	导线架设 裸铝绞线(截面mm2以内)95	1km/单线	1.0000	607.56	4800.70	63.02	60.8%	607.56	4800.70	63.02	369.39				
	人工费调整							184.72	-	-	-				
	材料费价差							-	0.05	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计										792.28	4800.75	63.02	369.39
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费										4600			
清单项目综合单价								6025.43							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	绝缘导线 JK(LJ)-1*95				km/单线	1	4600	4600							
	其他材料费							200.75	-	0.00					
	材料费小计							4800.75	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 复项目（2026年）-标段

第 7 页 共 15 页

项目编号		040801017001		项目名称		跌落式熔断器		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-577	跌落式熔断器	组	1.0000	87.73	526.66	0.00	60.8%	87.73	526.66	0.00				53.34	
				人工费调整					26.67	-	-	-	-	-	-
				材料费价差					-	-0.27	-	-	-	-	-
				机械费调整					-	-	0.00	-	-	-	-
	人工单价			小计					114.40	526.39	0.00			53.34	
	二类工109.53元/工日；三类工94.05元/工日			未计价材料费						480					
	清单项目综合单价									694.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	跌落式熔断器				组	1	480	480							
	其他材料费						-	46.39	-	0.00					
	材料费小计						-	526.39	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 复项目（2026年）-标段

第 8 页 共 15 页

项目编号		030402010001		项目名称		避雷器		计量单位		组		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借2-578	避雷器	组	1.0000	95.57	721.01	0.00	60.8%	95.57	721.01	0.00	58.10					
				人工费调整					29.06	-	-	-				
				材料费价差					-	-0.26	-	-				
				机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价			小计					124.63	720.75	0.00	58.10				
	二类工109.53元/工日；三类工94.05元/工日			未计价材料费						650						
	清单项目综合单价								903.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	避雷器				组	1	650	650								
	其他材料费						-	70.75	-	0.00						
	材料费小计						-	720.75	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 复项目（2026年）-标段

项目编号		030414011001		项目名称		接地装置		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-46	接地装置	组	1.0000	104.91	595.72	0.00	60.8%	104.91	595.72	0.00	63.79				
				人工费调整					31.53	-	-	-			
				材料费价差					-	4.87	-	-			
				机械费调整					-	-	0.00	-			
	人工单价			小计					136.44	600.59	0.00	63.79			
	二类工109.53元/工日；三类工94.05元/工日；一类工115.48元/工日			未计价材料费						550					
	清单项目综合单价							800.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	接地装置				组	1	550	550							
	其他材料费						-	50.59	-	0.00					
	材料费小计						-	600.59	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 复项目（2026年）-标段  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 复项目（2026年）-标段

项目编号		030211003001		项目名称		管道增压泵		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-576	管道泵 公称直径(mm以内)100	台	1.0000	91.37	12016.19	10.01	60.8%	91.37	12016.19	10.01				55.55	
	人工费调整							22.80	-	-				-	
	材料费价差							-	0.13	-				-	
	机械费调整							-	-	0.00				-	
	人工单价			小计				114.17	12016.32	10.01				55.55	
	三类工94.05元/工日；一类工115.48元/工日			未计价材料费					12000						
	清单项目综合单价							12196.05							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	管道增压泵			台	1	12000	12000								
	其他材料费						16.32	-	0.00						
	材料费小计						12016.32	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 复项目（2026年）-标段

第 11 页 共 15 页

项目编号		030503004001		项目名称		软启动柜		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-78	配电(电源)屏低压开关柜	台	1.0000	355.16	2055.47	76.26	60.8%	355.16	2055.47	76.26	215.93				
	人工费调整							107.25	-	-	-				
	材料费价差							-	-0.07	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计													
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费													
								2000							
清单项目综合单价								2810							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	软启动柜				台	1	2000	2000							
	其他材料费						-	55.4	-	0.00					
	材料费小计						-	2055.40	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才


# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 复项目（2026年）-标段

第 12 页 共 15 页

项目编号		040502015001		项目名称		过滤器		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目2	过滤器	组	1.0000	1000	9000	0.00	41.16%	1000.00	9000.00	0.00		411.60			
			人工费调整					0.00	-	-	-	-			
			材料费价差					-	0.00	-	-	-			
			机械费调整					-	-	0.00	-	-			
	人工单价		小计					1000.00	9000.00	0.00		411.60			
			未计价材料费						9000						
			清单项目综合单价						10411.6						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
		过滤器	组	1	9000	9000									
			材料费小计				-	9000.00	-		0.00				
															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09  


# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

第 13 页 共 15 页

项目编号		040504002001		项目名称		水泵井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1499	矩形90°三通雨水检查井 砖砌 井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.65×1.65×1.8 适用管径(mm) 900~1000 井深(m) 2.4	座	1.0000	999.17	1895.88	69.06	68.06%	999.17	1895.88	69.06	680.04				
人工费调整								233.95	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1233.12	1895.88	69.06	680.04				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						876.59							
清单项目综合单价								3878.1							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	标准砖 240×115×53			千块	2.762	362.67	784.09								
	水泥砂浆 M7			m3	1.033	114.31	118.08								
	球墨铸铁井圈井盖 φ700重型(78kg)			套	1	322.15	322.15								
	商品混凝土 C20			m3	0.998	380	379.24								
	商品混凝土 C25			m3	0.438	400	175.2								
	其他材料费					-	117.11	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

李福才



# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-取水工程 复项目（2026年）-标段

第 15 页 共 15 页

项目编号		04B001		项目名称		管理房		计量单位		房		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目3	管理房	房	1.0000	4800	9240	0	41.16%	4800.00	9240.00	0.00	1975.68				
			人工费调整					0.00	-	-	-				
			材料费价差					-	0.00	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价		小计					4800.00	9240.00	0.00	1975.68				
			未计价材料费						7800						
			清单项目综合单价						16015.68						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
		管理房	房	1	1440	1440									
		管理房	房	1	7800	7800									
							9240.00	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

李福才





















# 投标总价

招 标 人： 肃北蒙古族自治县林业草原中心

工 程 名 称： 甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程

投标总价 (小写)： 1,174,977.73

(大写)： 壹佰壹拾柒万肆仟玖佰柒拾柒元柒角叁分

投标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 李福才  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026 年 3 月 23 日

# 总 说 明

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程

第 1 页 共 1 页



陈国强



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）一标段

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	17096.69	4.34	74199.63		8972.34
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按照作业设计要求	m <sup>3</sup>	17096.69	3.12	53341.67		7906.88
3	040501004001	HDPE给水管材	1. 材质及规格:DN160*1.6MPa PE管、热熔连接 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:详见作业设计	m	1874	64.7	121247.8		8513.58
4	040501004002	HDPE给水管材	1. 材质及规格:φ110 PE100级 SDR17-Pn0.8Mpa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:详见作业设计	m	4826.12	27.16	131077.42		14087.44
5	04B002	PE软带	1. PE90软带	m	10698.53	1.65	17652.57		1069.85
6	04B003	滴灌管	1. DN20*1.0mm 2. 规格:DN160, PE管	m	18326.4	1.25	22908		1832.64
7	040502011001	补偿器(波纹管)	1. 规格:DN160, PE管	个	2	705.47	1410.94		89.22
8	040502006001	法兰	1. 材质、规格、结构形式:DN110 PE管 2. 连接方式:电熔直接	个	7	139.96	979.72		195.72
9	040502005001	涡轮法兰蝶阀	1. 种类:涡轮法兰蝶阀 2. 材质及规格:DN160 3. 连接方式:法兰连接	个	5	360.63	1803.15		205.4
本页小计							424620.9		42873.07

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

李福才

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）一标段

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	040502005002	缓闭止回阀	1. 种类:缓闭止回阀 2. 材质及规格:DN160 钢制止回阀 3. 连接方式:法兰连接	个	2	700.63	1401.26		82.16
11	040502005003	排气阀	1. 种类:排气阀 2. 材质及规格:DN160 钢制排气阀 3. 连接方式:法兰连接	个	4	1060.63	4242.52		164.32
12	040502003001	PE 对接三通	1. 种类:PE 对接三通 2. 材质及规格:DN110 PE 正三通 3. 连接方式:热熔连接	个	100	57.12	5712		820
13	040502005004	调压阀	1. 种类:调压阀 2. 材质及规格:DN160 3. 连接方式:法兰连接	个	2	410.63	821.26		82.16
14	040504003001	检查井	1. 检查井材质、规格:复合塑料检查井(成品)直径 1.2m, 深度 1.6m	座	13	941.16	12235.08		1300
15	040504003002	泄水井	1. 检查井材质、规格:复合塑料检查井(成品)直径 1.2m, 深度 1.6m	座	2	941.16	1882.32		200
16	040502005005	出水栓	1. 种类:出水栓 2. 材质及规格:DN90*0.8MPa PE 管道(立管) 3. 连接方式:热熔连接	个	103	77.93	8026.79		1401.83
17	040502003002	灌溉三通	1. 种类:灌溉三	个	100	57.93	5793		1361
本页小计							40114.23		5411.47

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

李福才

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）一标段

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			通 2. 材质及规格:10*90PE 正三通 3. 连接方式:热熔连接							
18	040502003003	电熔直接	1. 种类:电熔直接 2. 材质及规格:DN110 PE 管 3. 连接方式:电熔直接	个	100	84.96	8496		2796	
19	040502003004	内丝直接阀	1. 种类:内丝直接阀 2. 材质及规格:PE90 3. 连接方式:热熔连接	个	200	49.93	9986		2722	
20	040502003005	三通	1. 种类:三通 2. 材质及规格:PE160*110 3. 连接方式:热熔连接	个	4	147.02	588.08		178.44	
21	040502003006	弯头	1. 种类:弯头 2. 材质及规格:PE110 3. 连接方式:热熔连接	个	2	79.91	159.82		55.92	
22	040502005006	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:100钢制截止阀 3. 连接方式:螺纹连接	个	10	497.65	4976.5		657.4	
23	040502006002	法兰	1. 连接方式:110钢制法兰 2. 焊接方式:焊接	个	20	75.5	1510		338.7	
24	04B004	浅埋滴灌带铺设	1. MFD16*300*3.0L/h-0.3mm	亩	747	605.26	452129.22		89640	
25	04B005	移动式喷灌机	1. 移动式喷灌机 75-300 水涡轮移动式	个	1	32823.2	32823.2		2000	
		分部小计					975403.95		146673	
本页小计								510668.82		98388.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

李福才



# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 1 页 共 25 页

项目编号		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		17096.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8		2462.73	41.16%	0.52	0.00	2.46	1.23				
	人工费调整							0.12	-	-	-				
	材料费价差							-	0.00	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计										0.65	0.00	2.46	1.23
综合工日101.2元/工日		未计价材料费										0			
清单项目综合单价								4.34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 2 页 共 25 页

项目编号		040103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		17096.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-58 换	推土机推土 40m以内 一、二类土	1000m3	0.0010	462.48		1672.54	41.16%	0.46	0.00	1.67	0.88				
				人工费调整				0.11	-	-	-				
				材料费价差				-	0.00	-	-				
				机械费调整				-	-	0.00	-				
人工单价		小计													
综合工日101.2元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								0							
清单项目综合单价								3.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	<div style="text-align: center;">  </div>														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-09  


# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 3 页 共 25 页

项目编号		040501004001	项目名称		HDPE给水管材		计量单位	m	工程量	1874	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-231	塑料管安装(热熔连接) 管外径(mm以内) 160	10m	0.1000	45.43	550.30	0.97	68.06%	4.54	55.03	0.97	3.09
人工费调整								1.06	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.61	55.03	0.97	3.09
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						55			
清单项目综合单价								64.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PE给水管 100级 DN160*1.6MPa PE管、热熔连接				m	1	55	55	-	-	
	其他材料费						-	0.03	-	0.00	
	材料费小计						-	55.03	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 4 页 共 25 页

项目编号		040501004002		项目名称		HDPE给水管材		计量单位		m		工程量		4826.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-229	塑料管安装(热熔连接) 管外径(mm以内) 110	10m	0.1000	29.19	210.10	5.58	68.06%	2.92	21.02	0.56	1.99				
	人工费调整							0.68	-	-	-				
	材料费价差							-	0.00	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计										3.60	21.02	0.56	1.99
综合工日101.2元/工日		未计价材料费										21			
清单项目综合单价								27.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	PE给水管 100级 φ110 PE100 SDR17 Pn=8Mpa				m	1	21	21							
	其他材料费						-	0.02	-	0.00					
	材料费小计						-	21.02	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才


# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 5 页 共 25 页

项目编号		04B002		项目名称			PE 软带		计量单位	m		工程量	10698.53	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
补子目6	PE 软带	m	1.0000	0.1	1.5	0.00	41.16%	0.10	1.50	0.00	0.05			
			人工费调整					0.00	-	-	-			
			材料费价差					-	0.00	-	-			
			机械费调整					-	-	0.00	-			
	人工单价		小计					0.10	1.50	0.00	0.05			
			未计价材料费						0					
			清单项目综合单价						1.65					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
		PE 软带	m	1	1.5	1.5	1.5							
			材料费小计				-	1.50	-	0.00				
														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09  


# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 6 页 共 25 页

项目编号		04B003		项目名称		滴灌管		计量单位		m		工程量		18326.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目5	滴灌管	m	1.0000	0.1	1.1	0.00	41.16%	0.10	1.10	0.00	0.05				
			人工费调整					0.00	-	-	-				
			材料费价差					-	0.00	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价		小计					0.10	1.10	0.00	0.05				
			未计价材料费						0						
			清单项目综合单价						1.25						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
		滴灌管		m	1	1.1	1.1	1.1							
			材料费小计				-	1.10	-	0.00					
															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 7 页 共 25 页

项目编号		040502011001		项目名称		补偿器(波纹管)		计量单位		个		工程量		2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
5-1044	塑料管件(热熔连接) 管外径(mm以内) 160	个	1.0000	44.61	600.62	19.43	68.06%	44.61	600.62	19.43	30.37					
	人工费调整							10.44	-	-	-					
	材料费价差							-	0.00	-	-					
	机械费调整							-	-	0.00	-					
	人工单价			小计					55.05	600.62	19.43	30.37				
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费						600						
	清单项目综合单价								705.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	补偿器(波纹管) DN160,PE管				个	1	600	600	-	-						
	其他材料费							0.62	-	0.00						
	材料费小计							600.62	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 8 页 共 25 页

项目编号		040502006001		项目名称		法兰		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1042	塑料管件(热熔连接) 管外径(mm以内) 110	个	1.0000	27.96	75.31	11.11	68.06%	27.96	75.31	11.11	19.03				
	人工费调整							6.55	-	-	-				
	材料费价差							-	0.00	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
	人工单价			小计				34.51	75.31	11.11	19.03				
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费					75						
	清单项目综合单价							139.96							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	法兰 DN110 PE管			个	1	75	75	-	-						
	其他材料费						0.31	-	-						
	材料费小计						75.31	-	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 9 页 共 25 页

项目编号		040502005001		项目名称		涡轮法兰蝶阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1141	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	1.0000	41.08	281.97	0.00	68.06%	41.08	281.97	0.00				27.96	
	人工费调整							9.62	-	-				-	
	材料费价差							-	0.00	-				-	
	机械费调整							-	-	0.00				-	
	人工单价			小计					50.70	281.97	0.00			27.96	
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费						280					
	清单项目综合单价								360.63						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	涡轮法兰蝶阀 DN150				个	1	280	280							
	其他材料费						-	1.97	-	0.00					
	材料费小计						-	281.97	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 10 页 共 25 页

项目编号		040502005002		项目名称		缓闭止回阀		计量单位		个		工程量		2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
5-1141	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	1.0000	41.08	621.97	0.00	68.06%	41.08	621.97	0.00				27.96		
	人工费调整							9.62	-	-				-		
	材料费价差							-	0.00	-				-		
	机械费调整							-	-	0.00				-		
	人工单价			小计					50.70	621.97	0.00			27.96		
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费						620						
	清单项目综合单价								700.63							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	缓闭止回阀 DN160 钢制止回阀				个	1	620	620								
	其他材料费						-	1.97	-	0.00						
	材料费小计						-	621.97	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

第 11 页 共 25 页

项目编号		040502005003		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		4		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
5-1141	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	1.0000	41.08	981.97	0.00	68.06%	41.08	981.97	0.00		27.96				
	人工费调整							9.62	-	-		-				
	材料费价差							-	0.00	-		-				
	机械费调整							-	-	0.00		-				
	人工单价			小计				50.70	981.97	0.00		27.96				
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费					980							
	清单项目综合单价							1060.63								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	排气阀 DN160 钢制排气阀				个	1	980	980								
	其他材料费						-	1.97	-	0.00						
	材料费小计						-	981.97	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 12 页 共 25 页

项目编号		040502003001		项目名称		PE 对接三通		计量单位		个		工程量		100		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
5-1042 换	塑料管件(热熔连接) 管外径(mm以内) 110	个	1.0000	8.2	30.31	11.11	68.06%	8.20	30.31	11.11	5.58					
	人工费调整							1.92	-	-	-					
	材料费价差							-	0.00	-	-					
	机械费调整							-	-	0.00	-					
	人工单价			小计					10.12	30.31	11.11	5.58				
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费						30						
	清单项目综合单价								57.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	PE 对接三通 DN110				个	1	30	30	-	-						
	其他材料费							0.31	-	-						
	材料费小计							30.31	-	-						



陈国芳

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 13 页 共 25 页

项目编号		040502005004		项目名称		调压阀		计量单位		个		工程量		2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
5-1141	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	1.0000	41.08	331.97	0.00	68.06%	41.08	331.97	0.00		27.96				
	人工费调整							9.62	-	-		-				
	材料费价差							-	0.00	-		-				
	机械费调整							-	-	0.00		-				
	人工单价			小计					50.70	331.97	0.00		27.96			
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费						330						
	清单项目综合单价								410.63							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	调压阀 DN150				个	1	330	330								
	其他材料费						-	1.97	-	0.00						
	材料费小计						-	331.97	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

第 14 页 共 25 页

项目编号		040504003001		项目名称		检查井		计量单位		座		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目4	检查井	座	1.0000	100	800	0	41.16%	100.00	800.00	0.00	41.16				
			人工费调整					0.00	-	-	-				
			材料费价差					-	0.00	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价		小计					100.00	800.00	0.00	41.16				
			未计价材料费						800						
			清单项目综合单价						941.16						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
		检查井	座	1	800	800									
			材料费小计				800.00	-	0.00						
															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

第 15 页 共 25 页

项目编号		040504003002		项目名称		泄水井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目3	泄水井	座	1.0000	100	800	0	41.16%	100.00	800.00	0.00	41.16				
			人工费调整					0.00	-	-	-				
			材料费价差					-	0.00	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价		小计					100.00	800.00	0.00	41.16				
			未计价材料费						800						
			清单项目综合单价						941.16						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
		泄水井			座	1	800	800							
			材料费小计				-	800.00	-	0.00					
															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 16 页 共 25 页

项目编号		040502005005	项目名称		出水栓		计量单位	个	工程量	103	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1020	塑料管件(粘接) 管外径(mm以内) 110	个	1.0000	13.61	51.79	0.08	68.06%	13.61	51.79	0.08	9.26
人工费调整								3.19	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.80	51.79	0.08	9.26
综合工日101.2元/工日		未计价材料费							50		
清单项目综合单价								77.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	出水栓 DN90*0.8MPa 普通			个	1	50	50	-			
	其他材料费					-	1.78	-	0.00		
	材料费小计					-	51.78	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 17 页 共 25 页

项目编号		040502003002		项目名称		灌溉三通		计量单位		个		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1020	塑料管件(粘接) 管外径(mm以内) 110	个	1.0000	13.61	31.79	0.08	68.06%	13.61	31.79	0.08	9.26				
	人工费调整							3.19	-	-	-				
	材料费价差							-	0.00	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计										16.80	31.79	0.08	9.26
综合工日101.2元/工日		未计价材料费										30			
清单项目综合单价								57.93							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	110*90PE			个	1	30	30								
	其他材料费						1.78	-	0.00						
	材料费小计						31.78	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 18 页 共 25 页

项目编号		040502003003		项目名称		电熔直接		计量单位		个		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1042	塑料管件(热熔连接) 管外径(mm以内) 110	个	1.0000	27.96	20.31	11.11	68.06%	27.96	20.31	11.11	19.03				
	人工费调整							6.55	-	-	-				
	材料费价差							-	0.00	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计						34.51	20.31	11.11	19.03				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						20							
清单项目综合单价								84.96							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	DN110 PE管				个	1	20	20							
	其他材料费							0.31	-	0.00					
	材料费小计							20.31	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 19 页 共 25 页

项目编号		040502003004		项目名称		内丝直接阀		计量单位		个		工程量		200		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
5-1020	塑料管件(粘接) 管外径(mm以内) 110	个	1.0000	13.61	23.79	0.08	68.06%	13.61	23.79	0.08	9.26					
	人工费调整							3.19	-	-	-					
	材料费价差							-	0.00	-	-					
	机械费调整							-	-	0.00	-					
	人工单价			小计					16.80	23.79	0.08	9.26				
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费						22						
	清单项目综合单价								49.93							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	内丝直接阀				个	1	22	22								
	其他材料费							1.78	-	0.00						
	材料费小计							23.78	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 20 页 共 25 页

项目编号		040502003005		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1044	塑料管件(热熔连接) 管外径(mm以内) 160	个	1.0000	44.61	42.17	19.43	68.06%	44.61	42.17	19.43	30.37				
	人工费调整							10.44	-	-	-				
	材料费价差							-	0.00	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
	人工单价			小计				55.05	42.17	19.43	30.37				
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费					41.55						
	清单项目综合单价							147.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	PE三通 De160 热熔			个	1	41.55	41.55	-	-						
	其他材料费					-	0.62	-	0.00						
	材料费小计					-	42.17	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 21 页 共 25 页

项目编号		040502003006		项目名称		弯头		计量单位		个		工程量		2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
5-1042	塑料管件(热熔连接) 管外径(mm以内) 110	个	1.0000	27.96	15.26	11.11	68.06%	27.96	15.26	11.11	19.03					
	人工费调整							6.55	-	-	-					
	材料费价差							-	0.00	-	-					
	机械费调整							-	-	0.00	-					
	人工单价			小计				34.51	15.26	11.11	19.03					
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费							14.95					
	清单项目综合单价								79.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	PP弯头 De110 热熔			个	1	14.95	14.95	-	-							
	其他材料费					-	0.31	-	0.00							
	材料费小计					-	15.26	-	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

第 22 页 共 25 页

项目编号		040502005006		项目名称		截止阀		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借4-393	螺纹阀 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	65.74	371.95	0.00	60.8%	65.74	371.95	0.00				39.97	
	人工费调整							19.99	-	-				-	
	材料费价差							-	0.00	-				-	
	机械费调整							-	-	0.00				-	
人工单价				小计				85.73	371.95	0.00				39.97	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费										341.35	
清单项目综合单价								497.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	截止阀 J41H-16C DN100			个	1.01	337.97	341.35								
	其他材料费						30.6	-	0.00						
	材料费小计						371.95	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

第 23 页 共 25 页

项目编号		040502006002		项目名称		法兰		计量单位		个		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1191	平焊法兰 公称直径(mm以内) 100	副	0.5000	33.87	77.39	8.56	68.06%	16.94	38.70	4.38	11.53				
				人工费调整				3.97	-	-	-				
				材料费价差				-	0.00	-	-				
				机械费调整				-	-	0.00	-				
	人工单价			小计				20.90	38.70	4.38	11.53				
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费					35.38						
	清单项目综合单价							75.5							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	平焊法兰 Pg100			片	1	35.38	35.38	-	-						
	其他材料费					-	3.32	-	0.00						
	材料费小计					-	38.70	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

第 24 页 共 25 页

项目编号		04B004		项目名称		浅埋滴灌带铺设		计量单位		亩		工程量		747	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目2	浅埋滴灌带铺设	亩	1.0000	120	330	75	41.16%	120.00	330.00	75.00	80.26				
			人工费调整					0.00	-	-	-				
			材料费价差					-	0.00	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价		小计					120.00	330.00	75.00	80.26				
			未计价材料费						0						
			清单项目综合单价						605.26						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
		浅埋滴灌带铺设			亩	1	330	330							
			材料费小计				-	330.00	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-供水工程 复项目（2026年）-标段

第 25 页 共 25 页

项目编号		04B005		项目名称		移动式喷灌机		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	移动式喷灌机	个	1.0000	2000	30000	0.00	41.16%	2000.00	30000.00	0.00	823.20				
			人工费调整					0.00	-	-	-				
			材料费价差					-	0.00	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价		小计					2000.00	30000.00	0.00	823.20				
			未计价材料费						30000						
			清单项目综合单价						32823.2						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
			移动式喷灌机	个	1	30000	30000								
			材料费小计				-	30000.00	-	0.00					
															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09  






















# 投 标 总 价

招 标 人： 肃北蒙古族自治县林业草原中心

工 程 名 称： 甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-小型水保设施

投标总价 (小写)： 53,191.14

(大写)： 伍万叁仟壹佰玖拾壹元壹角肆分

投标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 李福才 \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026 年 3 月 23 日

# 总 说 明

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-小型水保设施

第 1 页 共 1 页



陈国强






# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-小型水保设施  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	3462			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-83 换	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	3610.87	41.16%	0.52	0.00	3.61	1.70
人工费调整								0.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.65	0.00	3.61	1.70
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09  


# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-小型水保标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

项目编号		040601028001		项目名称		防渗土工膜		计量单位		m2		工程量		770.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-10	高密度聚乙烯(HDPE)土工膜 铺设 HDPE膜 1.5mm 一般平 铺	100m2	0.0100	137.27	1158.36	118.15	41.16%	1.37	11.58	1.18	1.05				
				人工费调整				0.32	-	-	-				
				材料费价差				-	0.00	-	-				
				机械费调整				-	-	0.00	-				
人工单价		小计										1.69	11.58	1.18	1.05
综合工日101.2元/工日		未计价材料费										11.57			
清单项目综合单价								15.51							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费		元	0.0126	0.01	0.01									
	防渗土工膜 250g/m2		m2	1.052	11.57	11.57									
	材料费小计					11.58		0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

# 综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-小型水保设施  
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-标段

项目编号	011503001001	项目名称	安全防护栏		计量单位	m	工程量	292			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	安全防护栏	m	1.0000	5	30	0	41.16%	5.00	30.00	0.00	2.06
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				5.00	30.00	0.00	2.06
				未计价材料费					0		
清单项目综合单价								37.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
		安全防护栏				m	1	30	30		
		材料费小计						-	30.00	-	0.00
		B21246200000691									
		甘肃中煤建设工程有限公司									
		日期: 2028年11月18日									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

李福才



















