

甘肃省酒泉市肃北县中央财政
“三北”工程林草湿荒一体化
保护修复项目（2026年）三标
段 工程

投 标 总 价



陈毅

投 标 人：庆阳翔宇水电工程有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 肃北蒙古族自治县林业草原中心

工 程 名 称： 甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目
(2026年)三标段

投标总价（小写）： 757424.75

（大写）： 柒拾伍万柒仟肆佰贰拾肆元柒角伍分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 徐燕

(签字或盖章)

编 制 人： _____



陈毅

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县
中央财政“三北”工程林草湿荒
一体化保护修复项目（2026年）
三标段

第 1 页 共 1 页

编制说明

一、项目概况

1. 项目名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）（三标段）；
2. 建设地点：肃北蒙古族自治县；
3. 建设内容：完成围栏建设、项目简介牌安装，具体详见工程量清单。

二、计价依据

- 1、定额套用依据：《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2013）》、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》、等国家及行业有关工程造价管理的法律、法规及规范性文件与解释。
- 2、费用定额执行依据：甘肃省建设工程计价规则（DB ID25-98-2022）。
- 3、材料价差调整依据：一类材料调整执行酒泉市信息价计取以及市场询价计入。
- 4、税金计取依据：依据《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价〔2019〕118号）计入。
- 5、规费计取依据：甘肃省关于调整建设工程规费计取方法的通知（甘建价〔2018〕575号）



陈毅

甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-围栏工程

投 标 总 价

投 标 人：庆阳翔宇水电工程有限公司

(单位盖章)



年 月 日

陈毅

投标总价

招 标 人： 肃北蒙古族自治县林业草原中心

工 程 名 称： 甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-围栏

投标总价 (小写)： 745,889.73

(大写)： 柒拾肆万伍仟捌佰捌拾玖元柒角叁分

投标人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 徐燕

(签字或盖章)

编 制 人： _____



庆阳翔宇水电工程
有限公司 (造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2029年04月02日

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-围栏

第 1 页 共 1 页

编制说明

一、项目概况

1. 项目名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）（三标段）；
2. 建设地点：肃北蒙古族自治县；
3. 建设内容：完成围栏建设、项目简介牌安装，具体详见工程量清单。

二、计价依据

1. 定额套用依据：《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2013）》、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》、等国家及行业有关工程造价管理的法律、法规及规范性文件与解释。
2. 费用定额执行依据：甘肃省建设工程计价规则(DBJD25-98-2022)。
3. 材料价差调整依据：一类材料调整执行酒泉市信息价计取以及市场询价计入。
4. 税金计取依据：依据《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税率有关规定的通知》（甘建价〔2019〕118号）计入。
5. 规费计取依据：甘肃省关于调整建设工程规费计取方法的通知（甘建价〔2018〕575号）



陈毅

综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-围栏 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）三标段

第 1 页 共 2 页

项目编号		040205012001		项目名称		围栏		计量单位		m		工程量		24000		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
3-308	现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0003	468.71	3171.50	0	41.16%	0.16	1.07	0.00		0.07				
2-403	道路隔离护栏安装 固定式 膨胀螺栓	100m	0.0100	512.91	1257.58	10.31	41.16%	5.13	12.58	2.10		2.98				
人工费调整								1.24	-	-		-				
材料费价差								-	0.00	-		-				
机械费调整								-	-	0.00		-				
人工单价		小计						6.53	13.65	2.10		3.04				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						13.33								
清单项目综合单价								25.32								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	塑料薄膜				m2	0.0004	0.3	0								
	水				m3	0.0006	3.64	0								
	电				kw·h	0.0015	0.69	0								
	膨胀螺栓 M10×80				套	0.408	0.76	0.31								
	其他材料费				元	0.0052	1	0.01								
	预拌混凝土 C20				m3	0.0034	310	1.05								
	固定式分隔栏				m	1	12.26	12.26								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-项目简介牌

工程

投 标 总 价

投 标 人： 庆阳翔宇水电工程有限公司

(单位盖章)



月 日

陈毅

投标总价

招 标 人： 肃北蒙古族自治县林业草原中心

工 程 名 称： 甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-项目简介牌

投标总价 (小写)： 11,535.02

(大写)： 壹万壹仟伍佰叁拾伍元零贰分

投标人： _____



法定代表人
或其授权人： 徐燕  _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____





时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-项目简介牌

第 1 页 共 1 页

编制说明

一、项目概况

1. 项目名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）（三标段）；
2. 建设地点：肃北蒙古族自治县；
3. 建设内容：完成围栏建设、项目简介牌安装，具体详见工程量清单。

二、计价依据

1. 定额套用依据：《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2013）》、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》、等国家及行业有关工程造价管理的法律、法规及规范文件与解释。
2. 费用定额执行依据：甘肃省建设工程计价规则(DBJD25-98-2022)。
3. 材料价差调整依据：一类材料调整执行酒泉市信息价计取以及市场询价计入。
4. 税金计取依据：依据《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价〔2019〕118号）计入。
5. 规费计取依据：甘肃省关于调整建设工程规费计取方法的通知（甘建价〔2018〕575号）



陈毅

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-项目简介牌
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	050307009001	项目简介牌	1. 双立柱双面钢网架结构 2. 项目简介牌面宽 2 米×高 1.8 米 3. 简介牌下沿距离地面 2 米 4. 钢管立柱长度 5 米、采用直径 DN150 毫米 Q235B 钢材 5. 基础板支架采用 30 毫米×30 毫米不锈钢角钢焊接桁架结构，牌面四周为 50 毫米方钢，与钢网架焊接，牌面用钢桁架加强固定，增加牌面强度 6. 项目简介牌基础板采用 2 毫米的镀锌铁皮，正面粘贴反光膜，反光膜上粘贴文字或标志图案			5213.36	10426.72		364.44
		分部小计					10426.72		364.44
		措施项目							
		分部小计							
									
			陈毅						
		本页小计					10426.72		364.44
		合计					10426.72		364.44

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）-项目简介
 标段：甘肃省酒泉市肃北县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年）三标段

项目编号		050307009001		项目名称		项目简介牌		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-308	现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土	10m3	0.2000	468.71	3171.50	0	41.16%	93.74	634.30	0.00	38.58
2-379	标志牌安装 大型	块	1.0000	88.48	4279.16	0	41.16%	88.48	4279.16	0.00	36.42
人工费调整								42.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						224.89	4913.46	0.00	75.00
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						4694.97			
清单项目综合单价								5213.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.3318	3.64	1.21				
	电			kw·h	0.8914	0.69	0.62				
	塑料薄膜			m2	0.2558	0.3	0.08				
	抱箍 U型			套	24.48	4.6	112.61				
	精制六角带帽螺栓 M16×60			套	24.48	4.12	100.86				
	其他材料费			元	3.12	1	3.12				
	预拌混凝土 C20			m3	2.04	310	632.4				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈毅

