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建设项目投标报价汇总表

工程名称：玉门油田第二中学科创教室（
人工智能实验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明
施工费

规费

1 玉门油田第二中学科创教室（人工智
能实验室）改造项目

429800 12396.58 11152.79

合计 429800 12396.58 11152.79



单项工程投标报价汇总表

工程名称：玉门油田第二中学科创教室
（人工智能实验室）改造项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明
施工费

规费

1 拆除工程 7416.28 744.72 636.51

2 建筑与装饰工程 111479.3 3407.5 3903.97

3 电气工程 47501.59 3033.83 2433.24

4 给排水工程 1814.75 104.34 83.7

5 设备工程 261588.08 5106.19 4095.37

合计 429800 12396.58 11152.79



单位工程不可竞争性费用表

工程名称：玉门油田第二中
学科创教室（人工智能实验
室）改造项目

标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项
目 第  1  页  共  1  页

表— 06

序号 费用项目名称 金额(元)

1 安全文明施工费 12396.58

1.1   环境保护费 616.78

1.2   文明施工费 1000.58

1.3   安全施工费 5347.81

1.4   临时设施费 3699.67

1.5   扬尘污染防治增加费 1455.16

1.6   建筑工人实名制费 276.58

1.7   防疫抗疫费

2 规费 11152.79

2.1   社会保障费 8111.12

2.2   住房公积金 3041.67

2.3   环境保护税

3 税金 35488.07

合计 59037.44



单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 5335.9

1.1 地面拆除 922.04

1.2 墙面拆除 549.95

1.3 吊顶拆除 1772.28

1.4 其他拆除 2091.63

1.5 定额措施项目

二 措施项目费（费率措施费） 831.52 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 636.51 －

其中：社会保险费 462.92 －

其中：住房公积金 173.59 －

其中：环境保护税 －

五 税金 612.35 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 7,416.28 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

地面拆除

1 011605001001 平面块料拆除

[项目特征]
1.名称:木地板
拆除
2.废料运距:投
标人根据实际情
况自行考虑
3.其他:投标人
综合考虑搬运费
、装卸费、运输
方式后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

m2 51.46 14.16 728.67 343.68

2 011603001001 复合踢脚线拆
除

[项目特征]
1.构件名称:复
合踢脚线拆除
2.废料运距:投
标人根据实际情
况自行考虑
3.其他:投标人
综合考虑搬运费
、装卸费、运输
方式后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

m 30 2.95 88.5 49.53

本页小计 817.17 393.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3 011605002001 立面块料拆除

[项目特征]
1.名称:地砖踢
脚线拆除
2.拆除的基层类
型:水泥砂浆
3.饰面材料种类
:地砖踢脚线
4.废料运距:投
标人根据实际情
况自行考虑
5.其他:投标人
综合考虑搬运费
、装卸费、运输
方式后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

m2 3 14.35 43.05 26.96

4 011610001001 木门拆除

[项目特征]
1.名称:木门拆
除
2.门窗洞口尺寸
:M1024
3.废料运距:投
标人根据实际情
况自行考虑
4.其他:投标人
综合考虑搬运费
、装卸费、运输
方式后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

m2 4.8 12.88 61.82 32.76

分部小计 922.04 452.93

墙面拆除

本页小计 104.87 59.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

5 011608002001 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称
:原有墙面乳胶
漆铲除
2.废料运距:投
标人根据实际情
况自行考虑
3.其他:投标人
综合考虑搬运费
、装卸费、运输
方式后综合报价
4.说明:综合单
价包含但不限于
墙面乳胶漆、展
板、装饰画等拆
除或铲除等费用
[工作内容]
1.铲除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

m2 145.92 3.08 449.43 253.31

6 011605002002 立面块料拆除

[项目特征]
1.部位:窗户四
周
2.拆除的基层类
型:水泥砂浆
3.饰面材料种类
:内墙砖
4.废料运距:投
标人根据实际情
况自行考虑
5.其他:投标人
综合考虑搬运费
、装卸费、运输
方式后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

m2 7 14.36 100.52 62.9

分部小计 549.95 316.21

吊顶拆除

本页小计 549.95 316.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

7 011606003001 天棚面龙骨及
饰面拆除

[项目特征]
1.龙骨及饰面种
类:原有矿棉板
面层及龙骨（包
含灯具）
2.废料运距:投
标人根据实际情
况自行考虑
3.其他:投标人
综合考虑搬运费
、装卸费、运输
方式后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

m2 102.92 17.22 1772.28 1076.32

分部小计 1772.28 1076.32

其他拆除

8 011601001001 砖砌体拆除

[项目特征]
1.砌体名称:中
间隔墙
2.砌体材质:砌
块
3.砌体表面的附
着物种类:水泥
砂浆抹灰层、乳
胶漆层、黑板、
标语
4.废料运距:投
标人根据实际情
况自行考虑
5.其他:投标人
综合考虑搬运费
、装卸费、运输
方式后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

m3 5.15 131.94 679.49 311.99

本页小计 2451.77 1388.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

9 011601001002 砖砌体拆除

[项目特征]
1.砌体名称:讲
台拆除
2.砌体材质:以
现场实际为准
3.砌体表面的附
着物种类:水泥
砂浆、地砖、木
地板
4.废料运距:投
标人根据实际情
况自行考虑
5.其他:投标人
综合考虑搬运费
、装卸费、运输
方式后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

m3 5.4 211.24 1140.7 602.44

10 011603001002 窗帘盒及窗帘
拆除

[项目特征]
1.构件名称:窗
帘盒及窗帘拆除
2.废料运距:投
标人根据实际情
况自行考虑
3.其他:投标人
综合考虑搬运费
、装卸费、运输
方式后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

m 13.6 3.15 42.84 24.23

本页小计 1183.54 626.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

11 011613001001 音响拆除

[项目特征]
1.名称:音响拆
除
2.废料运距:投
标人根据实际情
况自行考虑
3.其他:投标人
综合考虑搬运费
、装卸费、运输
方式后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

套 4 31.03 124.12 51.66

12 011613001002 开关、插座拆
除

[项目特征]
1.名称:开关、
插座拆除
2.废料运距:投
标人根据实际情
况自行考虑
3.其他:投标人
综合考虑搬运费
、装卸费、运输
方式后综合报价
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

套 16 6.53 104.48 57.44

分部小计 2091.63 1047.76

措施项目

分部小计

本页小计 228.6 109.1

合   计 5335.9 2893.22



综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  1  页  共  12  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011605001001 项目名称 平面块料拆除 计量单位 m2 工程量 51.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-100 木楼地板单层 10m2 0.1000 52.19 0 0 19.7% 5.22 0.00 0.00 1.03

1-158 换 运输距离（m）2000以上2000
 实际运距(m):5000

10m3 0.0100 145.95 0 376.99 19.7% 1.46 0.00 3.77 0.29

人工费调整 2.39 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 9.07 0.00 3.77 1.32

综合工日115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 14.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  2  页  共  12  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011603001001 项目名称 复合踢脚线拆除 计量单位 m 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-106 木踢脚线 10m 0.1000 15.05 0 0 19.7% 1.51 0.00 0.00 0.30

1-158 换 运输距离（m）2000以上2000
 实际运距(m):5000

10m3 0.0010 145.95 0 376.99 19.7% 0.15 0.00 0.38 0.03

人工费调整 0.59 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 2.24 0.00 0.38 0.32

综合工日115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 2.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  3  页  共  12  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011605002001 项目名称 立面块料拆除 计量单位 m2 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-149 墙柱面镶贴面层 10m2 0.1000 88.4 0 0 19.7% 8.84 0.00 0.00 1.74

1-158 换 运输距离（m）2000以上2000
 实际运距(m):5000

10m3 0.0010 145.95 0 376.99 19.7% 0.15 0.00 0.38 0.03

人工费调整 3.22 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 12.21 0.00 0.38 1.77

综合工日115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 14.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  4  页  共  12  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011610001001 项目名称 木门拆除 计量单位 m2 工程量 4.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-85 普通木门 10m2 0.1000 59.5 0 0 19.7% 5.95 0.00 0.00 1.17

1-158 换 运输距离（m）2000以上2000
 实际运距(m):5000

10m3 0.0060 145.95 0 376.99 19.7% 0.88 0.00 2.26 0.17

人工费调整 2.45 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 9.27 0.00 2.26 1.34

综合工日115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 12.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  5  页  共  12  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011608002001 项目名称 铲除涂料面 计量单位 m2 工程量 145.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-152 涂料面 10m2 0.1000 15.9 0.03 0 19.7% 1.59 0.00 0.00 0.31

1-158 换 运输距离（m）2000以上2000
 实际运距(m):5000

10m3 0.0010 145.95 0 376.99 19.7% 0.15 0.00 0.38 0.03

人工费调整 0.62 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 2.36 0.00 0.38 0.34

综合工日115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 3.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

砂纸 0-4号 张 0.022 0.16 0

材料费小计 — 0.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  6  页  共  12  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011605002002 项目名称 立面块料拆除 计量单位 m2 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-149 墙柱面镶贴面层 10m2 0.1000 88.4 0 0 19.7% 8.84 0.00 0.00 1.74

1-158 换 运输距离（m）2000以上2000
 实际运距(m):5000

10m3 0.0010 145.95 0 376.99 19.7% 0.15 0.00 0.38 0.03

人工费调整 3.22 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 12.21 0.00 0.38 1.77

综合工日115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 14.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  7  页  共  12  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011606003001 项目名称 天棚面龙骨及饰面拆除 计量单位 m2 工程量 102.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-119 轻钢龙骨天棚 10m2 0.1000 101.66 1.94 0 19.7% 10.17 0.19 0.00 2.00

1-158 换 运输距离（m）2000以上2000
 实际运距(m):5000

10m3 0.0020 145.95 0 376.99 19.7% 0.29 0.00 0.75 0.06

人工费调整 3.75 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 14.21 0.19 0.75 2.06

综合工日115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 17.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

氧气 m3 0.028 2.42 0.07

乙炔气 m3 0.012 10.5 0.13

材料费小计 — 0.19 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  8  页  共  12  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011601001001 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m3 工程量 5.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-22 砖砌体 墙、柱 100m3 0.0100 4598.59 0 0 19.7% 45.99 0.00 0.00 9.06

1-158 换 运输距离（m）2000以上2000
 实际运距(m):5000

10m3 0.1000 145.95 0 376.99 19.7% 14.60 0.00 37.70 2.88

人工费调整 21.72 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 82.30 0.00 37.70 11.93

综合工日115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 131.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  9  页  共  12  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011601001002 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m3 工程量 5.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-27 砖砌体 另星砌体 100m3 0.0100 9696.8 0 0 19.7% 96.97 0.00 0.00 19.10

1-158 换 运输距离（m）2000以上2000
 实际运距(m):5000

10m3 0.1000 145.95 0 376.99 19.7% 14.60 0.00 37.70 2.88

人工费调整 40.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 151.57 0.00 37.70 21.98

综合工日115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 211.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  10  页  共  12  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011603001002 项目名称 窗帘盒及窗帘拆除 计量单位 m 工程量 13.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-97 窗帘盒 100m 0.0100 163.63 0 0 19.7% 1.64 0.00 0.00 0.32

1-158 换 运输距离（m）2000以上2000
 实际运距(m):5000

10m3 0.0010 145.95 0 376.99 19.7% 0.15 0.00 0.38 0.03

人工费调整 0.64 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 2.42 0.00 0.38 0.35

综合工日115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 3.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  11  页  共  12  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011613001001 项目名称 音响拆除 计量单位 套 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借1-276
灯具拆除 方形吸顶灯大方口
型罩灯体半周长350mm以上 10套 0.1000 92.66 0 0 31.11% 9.27 0.00 0.00 2.88

1-158 换 运输距离（m）2000以上2000
 实际运距(m):5000

10m3 0.0250 145.95 0 376.99 19.7% 3.65 0.00 9.42 0.72

人工费调整 5.09 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 18.01 0.00 9.42 3.60

综合工日115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 31.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  12  页  共  12  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011613001002 项目名称 开关、插座拆除 计量单位 套 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借1-316 开关、按钮 10个 0.1000 34.44 0 0 31.11% 3.44 0.00 0.00 1.07

1-158 换 运输距离（m）2000以上2000
 实际运距(m):5000

10m3 0.0010 145.95 0 376.99 19.7% 0.15 0.00 0.38 0.03

人工费调整 1.46 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 5.05 0.00 0.38 1.10

综合工日115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 6.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智
能实验室）改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费 1.612 46.64

2 011707001002 文明施工费 人工费 2.574 74.47

3 011707001003 安全施工费 人工费 9.594 277.58

4 011707001004 临时设施费 人工费 8.086 233.95

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.302 95.53

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费 0.572 16.55

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费 2.96 85.64

8 011707004001 二次搬运费 人工费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.04 1.16

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费 0

11 01B001 工程定位复测费 人工费 0

12 01B002 施工因素增加费 人工费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计 831.52



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工
智能实验室）改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实
验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（
人工智能实验室）改造项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

636.51 636.51

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

2893.22 16 462.92

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

2893.22 6 173.59

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

6803.93 9 612.35

合    计 1248.86



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室
）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：拆除工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能
实验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 94672.87

1.1 西墙面 2579.6

1.2 南墙面 13704.77

1.3 东墙面 5736.98

1.4 北墙面 13338.52

1.5 天棚 26344.26

1.6 地面 17379.4

1.7 其他 14868

1.8 定额措施项目 721.34

二 措施项目费（费率措施费） 3697.75 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 3903.97 －

其中：社会保险费 2839.25 －

其中：住房公积金 1064.72 －

其中：环境保护税 －

五 税金 9204.71 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 111,479.30 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 1 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

西墙面

1 011207001001 墙面装饰板

[项目特征]
1.基层材料种类
、规格:水泥砂
浆
2.面层材料品种
、规格、颜色:1
5mm厚亚克力PVC
发泡板（高密度
）
3.说明:具体造
型按照招标人相
关资料制作，投
标人综合考虑后
进行报价
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴

m2 9.84 93.07 915.81 115.72

2 011207001002 墙面装饰板

[项目特征]
1.名称:暖气片
包封
2.龙骨规格、型
号:木龙骨
3.基层板材料种
类、规格:双层9
mm厚石膏板
4.说明:板缝交
接处采用网格布
加固，具体造型
按照招标人相关
资料制作，投标
人综合考虑后进
行报价
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运
输、安装
3.基层铺钉

m2 11.84 95.33 1128.71 234.78

本页小计 2044.52 350.5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 2 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3 011407001001 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位
:内墙面
2.基层类型:腻
子面
3.腻子种类:普
通腻子，分层找
平
4.涂料品种、喷
刷遍数:内墙乳
胶漆两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 19.84 26.97 535.08 207.28

分部小计 2579.6 557.78

南墙面

4 011207001003 墙面装饰板

[项目特征]
1.面层材料品种
、规格、颜色:1
.0mm厚洞洞板，
表面喷塑
2.安装方式:投
标人根据现场情
况综合考虑
3.其他说明:综
合单价包含但不
限于挂钩等费用
[工作内容]
1.采购、安装

m2 23.04 113.41 2612.97 338

5 010809004001 石材窗台板

[项目特征]
1.粘结层厚度、
材料种类:结构
胶
2.窗台板材质、
规格、颜色:20
mm人造大理石窗
台板
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.窗台板安装

m2 4.34 199.04 863.83 134.84

本页小计 4011.88 680.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 3 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

6 011501018001 六边形置物架

[项目特征]
1.置物架尺寸、
形状:六边形；
对角300mm，深
度15mm
2.材料种类、规
格:18mm厚多层
实木板，表面烤
漆工艺
3.要求:安装墙
面，需安装牢固
、美观
[工作内容]
1.制作、安装(
安放)

个 44 125.11 5504.84 467.28

7 011407001002 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位
:内墙面
2.基层类型:腻
子面
3.腻子种类:普
通腻子，分层找
平
4.涂料品种、喷
刷遍数:内墙乳
胶漆两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 29.12 26.97 785.37 304.23

8 010808001001 木门窗套

[项目特征]
1.名称:木质窗
套
2.门窗套展开宽
度:以现场实际
为准，投标人综
合考虑后进行报
价
3.面层材料品种
、规格:木质窗
套
[工作内容]
1.制作、安装

m 28 104.08 2914.24 268.8

本页小计 9204.45 1040.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 4 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

9 011207001004 墙面装饰板

[项目特征]
1.名称:暖气片
包封
2.龙骨规格、型
号:木龙骨
3.基层板材料种
类、规格:双层9
mm厚石膏板
4.面层材料种类
、规格:普通腻
子+内墙乳胶漆
两遍
5.要求:石膏板
缝交接处铺设网
格布
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运
输、安装
3.基层铺钉
4.面层喷（刷）

m2 3.42 122.3 418.27 103.54

10 011504003001 金属暖气罩

[项目特征]
1.暖气罩材质:
加厚铝合金百叶
2.表面喷漆要求
:静电喷塑烤漆
[工作内容]
1.暖气罩制作、
运输、安装

m2 4.56 132.73 605.25 13.41

分部小计 13704.77 1630.1

东墙面

本页小计 1023.52 116.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 5 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

11 011407001003 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位
:内墙面
2.基层类型:腻
子面
3.腻子种类:普
通腻子，分层找
平
4.涂料品种、喷
刷遍数:内墙乳
胶漆两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 19.84 26.97 535.08 207.28

12 011207001005 学生风采展示

[项目特征]
1.名称:学生风
采展示
2.面层材料种类
、规格:15mm厚
亚克力PVC发泡
板（高密度）
3.说明:综合单
价包括但不限于
设计费、制作费
、安装费等；投
标人制作前提供
详细设计效果图
，待建设单位审
核合格后方可制
作、安装
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺钉
3.面层铺贴

m2 4.5 93.07 418.82 52.92

本页小计 953.9 260.2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 6 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

13 011207001006 中国机器人发
展

[项目特征]
1.名称:中国机
器人发展
2.面层材料种类
、规格:15mm厚
亚克力PVC发泡
板（高密度）
3.说明:综合单
价包括但不限于
设计费、制作费
、安装费等；投
标人制作前提供
详细设计效果图
，待建设单位审
核合格后方可制
作、安装
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺钉
3.面层铺贴

m2 5.94 93.07 552.84 69.85

14 011207001007 墙面装饰板

[项目特征]
1.名称:V字型造
型
2.面层材料种类
、规格:15mm厚
亚克力PVC发泡
板（高密度）
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺钉
3.面层铺贴

m2 4.2 93.07 390.89 49.39

本页小计 943.73 119.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 7 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

15 011501009001 操作矮柜（带
门）

[项目特征]
1.台面规格:20
mm厚大理石
2.柜体材料种类
、规格:柜体采
用18mm厚生态板
，柜门采用18mm
颗粒板
3.尺寸要求:高=
800mm,深=500mm
4.五金种类、规
格:五金齐全，
带缓冲阻尼铰链
5.采购要求:投
标人采购前提供
样品，待建设单
位同意后方可批
量采购、安装
[工作内容]
1.台柜制作、运
输、安装(安放)
2.五金件安装

m 6.6 581.72 3839.35 844.48

分部小计 5736.98 1223.92

北墙面

16 011207001008 墙面装饰板

[项目特征]
1.部位:门窗封
堵
2.龙骨材料种类
、规格、中距:
木龙骨
3.基层材料种类
、规格:双层石
膏板
4.要求:石膏板
与原有墙体接缝
处采用网格布加
固
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运
输、安装
3.基层铺钉

m2 10.2 100.62 1026.32 213.38

本页小计 4865.67 1057.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 8 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

17 011207001009 墙面装饰板

[项目特征]
1.名称:暖气片
包封
2.龙骨规格、型
号:木龙骨
3.基层板材料种
类、规格:双层9
mm厚石膏板
4.面层材料种类
、规格:15mm厚
亚克力PVC发泡
板（高密度）
5.说明:按照效
果图做出包含但
不限于层次、颜
色等效果，投标
人根据效果图综
合考虑后进行报
价
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运
输、安装
3.基层铺钉
4.面层铺贴

m2 11.04 188.4 2079.94 348.76

18 011207001010 墙面装饰板

[项目特征]
1.面层材料品种
、规格、颜色:1
.0mm厚洞洞板，
表面喷塑
2.安装方式:投
标人根据现场情
况综合考虑
3.其他说明:综
合单价包含但不
限于挂钩等费用
[工作内容]
1.采购、安装

m2 9.6 113.41 1088.74 140.83

本页小计 3168.68 489.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 9 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

19 011501009002 操作矮柜（带
门）

[项目特征]
1.台面规格:20
mm厚大理石
2.柜体材料种类
、规格:柜体采
用18mm厚生态板
，柜门采用18mm
颗粒板
3.尺寸要求:高=
800mm,深=500mm
4.五金种类、规
格:五金齐全，
带缓冲阻尼铰链
5.采购要求:投
标人采购前提供
样品，待建设单
位同意后方可批
量采购、安装
[工作内容]
1.台柜制作、运
输、安装(安放)
2.五金件安装

m 4 581.72 2326.88 511.81

本页小计 2326.88 511.81



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 10 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

20 011207001011 荣誉展示

[项目特征]
1.名称:荣誉展
示
2.面层材料种类
、规格:15mm厚
亚克力PVC发泡
板（高密度）
3.报价说明:具
体样式以效果图
为准，投标人综
合考虑后进行报
价
4.其他说明:综
合单价包括但不
限于设计费、制
作费、安装费等
；投标人制作前
提供详细设计效
果图，待建设单
位审核合格后方
可制作、安装
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴

m2 8.1 93.07 753.87 95.26

本页小计 753.87 95.26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 11 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

21 011207001012 作品展示

[项目特征]
1.名称:作品展
示
2.面层材料种类
、规格:15mm厚
亚克力PVC发泡
板（高密度）
3.报价说明:具
体样式以效果图
为准，投标人综
合考虑后进行报
价
4.其他说明:综
合单价包括但不
限于设计费、制
作费、安装费等
；投标人制作前
提供详细设计效
果图，待建设单
位审核合格后方
可制作、安装
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运
输、安装
3.基层铺钉
4.面层铺贴

m2 14.04 93.07 1306.7 165.11

22 011501009003 航天展示台

[项目特征]
1.规格尺寸:高
度200~500mm，
深度500mm
2.柜体材料种类
、规格:奥松板
（E0级或无醛添
加）
3.喷漆要求:水
性底漆两边（无
甲醛）+水性免
漆两边（无甲醛
）
[工作内容]
1.台柜制作、运
输、安装(安放)
2.五金件安装

m 5.4 300.22 1621.19 453.86

本页小计 2927.89 618.97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 12 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

23 010801001001 木质门

[项目特征]
1.名称:实木装
饰门(带门套)
2.门代号及洞口
尺寸:M1024
3.质量要求:采
购时以相当于以
上质量标准且征
得招标人同意后
方可采购、安装
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装

m2 4.8 653.1 3134.88 281.28

分部小计 13338.52 2210.29

天棚

24 011302001001 吊顶天棚

[项目特征]
1.龙骨材料种类
、规格、中距:
轻钢龙骨
2.基层材料种类
、规格:9mm厚石
膏板
3.面层材料品种
、规格:0.8mm镜
面304不锈钢，
镜面精度不小于
10K
4.说明:具体样
式详见效果图，
投标人综合考虑
后进行报价
[工作内容]
1.基层清理、吊
杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 25.6 294.07 7528.19 850.68

本页小计 10663.07 1131.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 13 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

25 011302001002 吊顶天棚(二级
吊顶)

[项目特征]
1.龙骨材料种类
、规格、中距:
轻钢龙骨
2.基层材料种类
、规格:9mm厚石
膏板（包含射灯
开孔）
3.面层材料品种
、规格:9mm厚石
膏板（包含射灯
开孔）
4.说明:具体样
式详见效果图，
投标人综合考虑
后进行报价
[工作内容]
1.基层清理、吊
杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 78.4 190.23 14914.03 4606

26 011407002001 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:石
膏板
2.喷刷涂料部位
:天棚
3.腻子种类:普
通腻子
4.刮腻子要求:
两遍
5.涂料品种、喷
刷遍数:内墙乳
胶漆两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 78.4 30.22 2369.25 982.89

本页小计 17283.28 5588.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 14 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

27 011302005001 软膜天花

[项目特征]
1.名称:软膜天
花
2.基层板材料种
类、规格:15mm
厚木工板+普通
涂料一遍
3.龙骨材料种类
、规格:专用H码
龙骨
4.面层材料材质
、厚度:PVC，厚
度22S
5.采购、安装要
求:采购前提供
样品，待建设单
位同意后方可批
量采购、安装
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.铺贴面层

m2 9 170.31 1532.79 378.38

分部小计 26344.26 6817.95

地面

28 011103001001 PVC塑胶地板卷
材

[项目特征]
1.找平层厚度、
材料种类:3mm厚
水泥基自流平砂
浆
2.面层材料品种
、规格、颜色:4
mm厚PVC塑胶地
板卷材，用专用
胶粘剂
[工作内容]
1.基层浇筑
2.找平层
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 102.92 162.71 16746.11 2933.22

本页小计 18278.9 3311.6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 15 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

29 011101001001 水泥砂浆找平
层

[项目特征]
1.部位:讲台区
域
2.找平层厚度、
砂浆配合比:1:2
.5水泥砂浆；厚
度以实际为准，
投标人综合考虑
后进行报价
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 10.8 24.21 261.47 94.28

30 011105003001 块料踢脚线

[项目特征]
1.粘贴层厚度、
材料种类:水泥
砂浆
2.面层材料品种
、规格、颜色:
瓷砖踢脚线 800
*100mm
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴、磨
边
4.擦缝
5.材料运输

m2 3 123.94 371.82 116.31

分部小计 17379.4 3143.81

其他

31 04B001 模型

1.名称:航天模
型
2.材质:PVC材质
3.规格:高度150
0mm~2000mm
4. 说明:采购前
由投标人提供样
品，待建设单位
审核同意后方可
批量采购、安放
，投标人综合考
虑后进行报价
[工作内容]
1.设计、制作
2.运输、安装

个 12 500 6000

本页小计 6633.29 210.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 16 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

32 01B004 机械人演示台

[项目特征]
1.尺寸:3400*16
00
2.说明:具体要
求以招标人需求
为准，投标人综
合考虑后进行报
价

张 1 3000 3000

33 01B005 加工操作台

[项目特征]
1.尺寸:3400*16
00
2.说明:具体要
求以招标人需求
为准，投标人综
合考虑后进行报
价

张 1 3000 3000

34 011201001001 墙面开槽与恢
复

[项目特征]
1.墙体类型:砖
墙/混凝土
2.开槽宽度:1.5
倍管径
3.砂浆恢复基层
厚度、砂浆配合
比:抗裂砂浆+4
mm厚耐碱网格布
4.面层装饰:与
周边墙面保持一
致或按照招标人
方案实施，投标
人综合考虑后进
行报价
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运
输
3.开槽
4.抹面层

m 100 28.68 2868 1694.67

分部小计 14868 1694.67

措施项目

本页小计 8868 1694.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 17 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

35 011701003001 里脚手架

[项目特征]
1.名称:墙面活
动脚手架
[工作内容]
1.场内、场外材
料搬运
2.搭、拆脚手架
、斜道、上料平
台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后
材料的堆放

m2 145.92 1.84 268.49 173.35

36 011701003002 天棚活动脚手
架

[项目特征]
1.名称:天棚活
动脚手架
[工作内容]
1.场内、场外材
料搬运
2.搭、拆脚手架
、斜道、上料平
台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后
材料的堆放

m2 102.92 4.4 452.85 293.45

分部小计 721.34 466.8

本页小计 721.34 466.8

合   计 94672.87 17745.32



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  1  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001001 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 9.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-128 墙面面层 亚克力板 m2 1.0000 11.76 53.79 0 30.02% 11.76 53.79 0.00 3.53

人工费调整 2.91 - - -

材料费价差 - 21.08 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 14.67 74.87 0.00 3.53

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 93.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

亚克力板 厚3mm m2 1.1 60.27 66.3

其他材料费 — 8.57 — 0.00

材料费小计 — 74.87 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  2  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001002 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 11.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-97
墙面木龙骨 平均中距mm以内
 300 m2 1.0000 8.01 30.06 0.07 30.02% 8.01 30.06 0.07 2.42

15-111 墙面基层 石膏板 m2 1.0000 5.91 13.16 0 30.02% 5.91 13.16 0.00 1.78

15-111 墙面基层 石膏板 m2 1.0000 5.91 13.16 0 30.02% 5.91 13.16 0.00 1.78

人工费调整 4.91 - - -

材料费价差 - 8.16 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 24.74 64.54 0.07 5.98

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 95.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

木龙骨 30*40mm m 7.48 4.16 31.12

石膏板 厚9mm m2 2.1 12.43 26.1

白乳胶 kg 0.28 6.77 1.9

其他材料费 — 5.42 — 0.00

材料费小计 — 64.54 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  3  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011407001001 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 19.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

19-72 内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 100m2 0.0100 1044.74 1028.64 0 30.02% 10.45 10.29 0.00 3.14

人工费调整 2.67 - - -

材料费价差 - 0.44 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 13.11 10.73 0.00 3.14

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 26.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

白乳胶 kg 0.48 6.77 3.25

其他材料费 — 7.48 — 0.00

材料费小计 — 10.73 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  4  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001003 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 23.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-130 墙面面层 铝合金装饰板 m2 1.0000 14.67 90.69 0 30.02% 14.67 90.69 0.00 4.41

人工费调整 3.64 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 18.31 90.69 0.00 4.41

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 113.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

电化铝装饰板-洞洞板 宽100mm m2 1.06 79.84 84.63

其他材料费 — 6.06 — 0.00

材料费小计 — 90.69 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  5  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 010809004001 项目名称 石材窗台板 计量单位 m2 工程量 4.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

17-24 窗台板 大理石板人造 m2 1.0000 31.07 298.04 0 30.02% 31.07 298.04 0.00 9.33

人工费调整 7.49 - - -

材料费价差 - -146.89 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 38.56 151.15 0.00 9.33

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 199.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 151.15 — 0.00

材料费小计 — 151.15 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  6  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011501018001 项目名称 六边形置物架 计量单位 个 工程量 44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

17-257
盥洗室用具 其他配件 毛巾
架 镀铬 套 1.0000 10.62 108.6 0 30.02% 10.62 108.60 0.00 3.18

人工费调整 2.71 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 13.33 108.60 0.00 3.18

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 125.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

镀铬毛巾架 套 1 103.43 103.43

其他材料费 — 5.17 — 0.00

材料费小计 — 108.60 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  7  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011407001002 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 29.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

19-72 内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 100m2 0.0100 1044.74 1028.64 0 30.02% 10.45 10.29 0.00 3.14

人工费调整 2.67 - - -

材料费价差 - 0.44 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 13.11 10.73 0.00 3.14

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 26.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

白乳胶 kg 0.48 6.77 3.25

其他材料费 — 7.48 — 0.00

材料费小计 — 10.73 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  8  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 010808001001 项目名称 木门窗套 计量单位 m 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

17-13 门窗套 木门窗套 成品窗套 m 1.0000 9.6 155.7 0 30.02% 9.60 155.70 0.00 2.88

人工费调整 2.31 - - -

材料费价差 - -66.41 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 11.91 89.29 0.00 2.88

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 104.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

成品窗套 宽200mm m 1.02 85.82 87.54

其他材料费 — 1.75 — 0.00

材料费小计 — 89.29 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  9  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001004 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 3.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-97
墙面木龙骨 平均中距mm以内
 300 m2 1.0000 8.01 30.06 0.07 30.02% 8.01 30.06 0.07 2.42

15-111 墙面基层 石膏板 m2 1.0000 5.91 13.16 0 30.02% 5.91 13.16 0.00 1.78

15-111 墙面基层 石膏板 m2 1.0000 5.91 13.16 0 30.02% 5.91 13.16 0.00 1.78

19-72 内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 100m2 0.0100 1044.74 1028.64 0 30.02% 10.45 10.29 0.00 3.14

人工费调整 7.58 - - -

材料费价差 - 8.60 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 37.85 75.27 0.07 9.12

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日;一类工115.48元/工日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 122.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

木龙骨 30*40mm m 7.48 4.16 31.12

石膏板 厚9mm m2 2.1 12.43 26.1

白乳胶 kg 0.76 6.77 5.15

其他材料费 — 12.9 — 0.00

材料费小计 — 75.27 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  10  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011504003001 项目名称 金属暖气罩 计量单位 m2 工程量 4.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

17-186 暖气罩 铝合金百叶 m2 1.0000 2.94 128.16 0 30.02% 2.94 128.16 0.00 0.88

人工费调整 0.75 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 3.69 128.16 0.00 0.88

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 132.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 128.16 — 0.00

材料费小计 — 128.16 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  11  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011407001003 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 19.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

19-72 内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 100m2 0.0100 1044.74 1028.64 0 30.02% 10.45 10.29 0.00 3.14

人工费调整 2.67 - - -

材料费价差 - 0.44 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 13.11 10.73 0.00 3.14

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 26.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

白乳胶 kg 0.48 6.77 3.25

其他材料费 — 7.48 — 0.00

材料费小计 — 10.73 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  12  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001005 项目名称 学生风采展示 计量单位 m2 工程量 4.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-128 墙面面层 亚克力板 m2 1.0000 11.76 53.79 0 30.02% 11.76 53.79 0.00 3.53

人工费调整 2.91 - - -

材料费价差 - 21.08 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 14.67 74.87 0.00 3.53

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 93.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

亚克力板 厚3mm m2 1.1 60.27 66.3

其他材料费 — 8.57 — 0.00

材料费小计 — 74.87 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001006 项目名称 中国机器人发展 计量单位 m2 工程量 5.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-128 墙面面层 亚克力板 m2 1.0000 11.76 53.79 0 30.02% 11.76 53.79 0.00 3.53

人工费调整 2.91 - - -

材料费价差 - 21.08 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 14.67 74.87 0.00 3.53

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 93.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

亚克力板 厚3mm m2 1.1 60.27 66.3

其他材料费 — 8.57 — 0.00

材料费小计 — 74.87 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  14  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001007 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 4.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-128 墙面面层 亚克力板 m2 1.0000 11.76 53.79 0 30.02% 11.76 53.79 0.00 3.53

人工费调整 2.91 - - -

材料费价差 - 21.08 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 14.67 74.87 0.00 3.53

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 93.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

亚克力板 厚3mm m2 1.1 60.27 66.3

其他材料费 — 8.57 — 0.00

材料费小计 — 74.87 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011501009001 项目名称 操作矮柜（带门） 计量单位 m 工程量 6.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

18-7
书柜 带木门外饰面榉木胶合
板内饰面宝丽板 m2 0.8000 159.94 578.71 4.35 30.02% 127.95 462.97 3.48 39.46

人工费调整 30.84 - - -

材料费价差 - -82.98 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 158.79 379.99 3.48 39.46

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 581.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

白乳胶 kg 1.7352 6.77 11.75

胶合板 厚15mm m2 1.628 33.9 55.19

宝丽板 m2 3.8176 31.84 121.55

其他材料费 — 191.5 — 0.00

材料费小计 — 379.99 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  16  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001008 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 10.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-199 木龙骨石膏板隔断双面 m2 1.0000 20.92 93.99 0.31 30.02% 20.92 93.99 0.31 6.37

人工费调整 5.18 - - -

材料费价差 - -26.15 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 26.10 67.84 0.31 6.37

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 100.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

石膏板 厚9mm m2 2.1 12.43 26.1

其他材料费 — 41.73 — 0.00

材料费小计 — 67.84 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  17  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001009 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 11.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-97
墙面木龙骨 平均中距mm以内
 300 m2 1.0000 8.01 30.06 0.07 30.02% 8.01 30.06 0.07 2.42

15-111 墙面基层 石膏板 m2 1.0000 5.91 13.16 0 30.02% 5.91 13.16 0.00 1.78

15-111 墙面基层 石膏板 m2 1.0000 5.91 13.16 0 30.02% 5.91 13.16 0.00 1.78

15-128 墙面面层 亚克力板 m2 1.0000 11.76 53.79 0 30.02% 11.76 53.79 0.00 3.53

人工费调整 7.82 - - -

材料费价差 - 29.24 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 39.41 139.41 0.07 9.51

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 188.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

亚克力板 厚3mm m2 1.1 60.27 66.3

木龙骨 30*40mm m 7.48 4.16 31.12

石膏板 厚9mm m2 2.1 12.43 26.1

白乳胶 kg 0.28 6.77 1.9

其他材料费 — 13.99 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  18  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

材料费小计 — 139.41 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  19  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001010 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 9.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-130 墙面面层 铝合金装饰板 m2 1.0000 14.67 90.69 0 30.02% 14.67 90.69 0.00 4.41

人工费调整 3.64 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 18.31 90.69 0.00 4.41

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 113.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

电化铝装饰板-洞洞板 宽100mm m2 1.06 79.84 84.63

其他材料费 — 6.06 — 0.00

材料费小计 — 90.69 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  20  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011501009002 项目名称 操作矮柜（带门） 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

18-7
书柜 带木门外饰面榉木胶合
板内饰面宝丽板 m2 0.8000 159.94 578.71 4.35 30.02% 127.95 462.97 3.48 39.46

人工费调整 30.84 - - -

材料费价差 - -82.98 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 158.79 379.99 3.48 39.46

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 581.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

白乳胶 kg 1.7352 6.77 11.75

胶合板 厚15mm m2 1.628 33.9 55.19

宝丽板 m2 3.8176 31.84 121.55

其他材料费 — 191.5 — 0.00

材料费小计 — 379.99 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  21  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001011 项目名称 荣誉展示 计量单位 m2 工程量 8.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-128 墙面面层 亚克力板 m2 1.0000 11.76 53.79 0 30.02% 11.76 53.79 0.00 3.53

人工费调整 2.91 - - -

材料费价差 - 21.08 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 14.67 74.87 0.00 3.53

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 93.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

亚克力板 厚3mm m2 1.1 60.27 66.3

其他材料费 — 8.57 — 0.00

材料费小计 — 74.87 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011207001012 项目名称 作品展示 计量单位 m2 工程量 14.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

15-128 墙面面层 亚克力板 m2 1.0000 11.76 53.79 0 30.02% 11.76 53.79 0.00 3.53

人工费调整 2.91 - - -

材料费价差 - 21.08 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 14.67 74.87 0.00 3.53

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 93.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

亚克力板 厚3mm m2 1.1 60.27 66.3

其他材料费 — 8.57 — 0.00

材料费小计 — 74.87 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  23  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011501009003 项目名称 航天展示台 计量单位 m 工程量 5.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

18-6
书柜 不带门外饰面防火板内
饰面防火板 m2 0.5000 113.44 440.62 3.32 30.02% 56.72 220.31 1.66 17.53

19-4 木材面油漆 调和漆二遍其他
木材面

100m2 0.0250 1093.12 456.29 0 30.02% 27.33 11.41 0.00 8.20

人工费调整 20.26 - - -

材料费价差 - -63.19 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 104.30 168.53 1.66 25.73

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 300.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

白乳胶 kg 0.1315 6.77 0.89

胶合板 厚15mm m2 1.2595 33.9 42.7

其他材料费 — 124.94 — 0.00

材料费小计 — 168.53 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 010801001001 项目名称 木质门 计量单位 m2 工程量 4.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

13-21 安装装饰门 平开门 带门套 m2 1.0000 58.6 478.79 0 30.02% 58.60 478.79 0.00 17.59

人工费调整 13.62 - - -

材料费价差 - 84.50 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 72.22 563.29 0.00 17.59

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 653.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

装饰平开门带门套 m2 0.9766 550 537.13

其他材料费 — 26.16 — 0.00

材料费小计 — 563.29 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011302001001 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 25.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

16-11
平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配
式U型 不上人型 面层规格mm
 600*600 平面

m2 1.0000 16.32 39.89 0.11 30.02% 16.32 39.89 0.11 4.93

16-53 天棚基层 石膏板 m2 1.0000 12.32 12.21 0 30.02% 12.32 12.21 0.00 3.70

16-82
天棚面层 铝合金挂片 条型 
间距 100mm m2 1.0000 4.59 195.65 0 30.02% 4.59 195.65 0.00 1.37

人工费调整 7.80 - - -

材料费价差 - -4.82 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 41.03 242.93 0.11 10.00

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 294.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

石膏板 厚9mm m2 1.05 12.43 13.05

轻钢龙骨不上人型(平面)600*600 m2 1.015 24.41 24.78

吊杆 kg 0.28 13.01 3.64

0.8mm镜面304不锈钢 间距100mm m2 1.02 189.91 193.71

其他材料费 — 7.75 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

材料费小计 — 242.93 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011302001002 项目名称 吊顶天棚(二级吊顶) 计量单位 m2 工程量 78.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

16-111
造型天棚龙骨 轻钢龙骨 藻
井式 拱型 矩型 m2 1.0000 29.74 69.08 0 30.02% 29.74 69.08 0.00 8.92

16-139 天棚基层 吊挂式天棚石膏板
矩型

m2 1.0000 14.05 13.27 0 30.02% 14.05 13.27 0.00 4.22

16-147 天棚面层 藻井天棚平面矩型
石膏板 m2 1.0000 14.96 13.41 0 30.02% 14.96 13.41 0.00 4.50

人工费调整 13.79 - - -

材料费价差 - 4.29 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 72.54 100.05 0.00 17.64

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 190.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

石膏板 厚9mm m2 2.3 12.43 28.59

吊杆 kg 1.5 13.01 19.52

镀锌轻钢中小龙骨 m 6.04 2.86 17.27

镀锌轻钢大龙骨 50系列 m 2.03 5.25 10.66

其他材料费 — 24.02 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

材料费小计 — 100.05 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011407002001 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 78.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

19-72 R*1.2
内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍
 如为梁、柱及天棚涂料 人
工*1.2

100m2 0.0100 1253.69 1028.64 0 30.02% 12.54 10.29 0.00 3.76

人工费调整 3.20 - - -

材料费价差 - 0.44 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 15.74 10.73 0.00 3.76

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 30.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

白乳胶 kg 0.48 6.77 3.25

其他材料费 — 7.48 — 0.00

材料费小计 — 10.73 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011302005001 项目名称 软膜天花 计量单位 m2 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

16-11
平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配
式U型 不上人型 面层规格mm
 600*600 平面

m2 1.0000 16.32 39.89 0.11 30.02% 16.32 39.89 0.11 4.93

16-51 天棚基层 木工板厚度15mm m2 1.0000 7.64 38.58 0.08 30.02% 7.64 38.58 0.08 2.32

19-75 内墙涂料 普通涂料 100m2 0.0100 339.2 62.71 0 30.02% 3.39 0.63 0.00 1.02

16-102 天棚面层 天棚灯片搁放型塑
料透光片

m2 1.0000 14.69 30.92 0 30.02% 14.69 30.92 0.00 4.41

人工费调整 9.94 - - -

材料费价差 - -4.55 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 51.98 105.47 0.19 12.68

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日;一类工115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 170.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

轻钢龙骨不上人型(平面)600*600 m2 1.015 24.41 24.78

吊杆 kg 0.28 13.01 3.64

其他材料费 — 77.05 — 0.00

材料费小计 — 105.47 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011103001001 项目名称 PVC塑胶地板卷材 计量单位 m2 工程量 102.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

14-60 + 14-
61

自流平水泥复合浆楼地面厚2
mm 实际厚度(mm):3 m2 1.0000 10.01 28.27 0 30.02% 10.01 28.27 0.00 3.01

14-49 塑胶板 楼地面 m2 1.0000 18.49 157.97 0 30.02% 18.49 157.97 0.00 5.55

人工费调整 7.13 - - -

材料费价差 - -67.72 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 35.63 118.52 0.00 8.56

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 162.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

自流平水泥复合浆 2mm厚 kg 5.5438 17.39 96.41

4mm厚PVC塑胶地板卷材 m2 1.1 15 16.5

其他材料费 — 5.61 — 0.00

材料费小计 — 118.52 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011101001001 项目名称 水泥砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 10.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

11-32-2 楼地面 水泥砂浆1：2.5 m2 1.0000 8.73 9.21 0.49 30.02% 8.73 9.21 0.49 2.77

人工费调整 2.15 - - -

材料费价差 - 0.86 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 10.88 10.07 0.49 2.77

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日;一类工115.48元/工日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 24.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 10.07 — 0.00

材料费小计 — 10.07 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011105003001 项目名称 块料踢脚线 计量单位 m2 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

14-33 陶瓷地砖 踢脚板 m2 1.0000 38.77 104.71 0.26 30.02% 38.77 104.71 0.26 11.71

人工费调整 9.60 - - -

材料费价差 - -41.11 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 48.37 63.60 0.26 11.71

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 0

清单项目综合单价 123.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 63.6 — 0.00

材料费小计 — 63.60 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 04B001 项目名称 模型 计量单位 个 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目1 模型 个 1.0000 0 500 0 30.02% 0.00 500.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 500.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 500

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

模型 个 1 500 500

材料费小计 — 500.00 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 01B004 项目名称 机械人演示台 计量单位 张 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目2 机械人演示台 张 1.0000 0 3000 0 30.02% 0.00 3000.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 3000.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 3000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

机械人演示台 张 1 3000 3000

材料费小计 — 3000.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 01B005 项目名称 加工操作台 计量单位 张 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目3 加工操作台 张 1.0000 0 3000 0 30.02% 0.00 3000.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 3000.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 3000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

加工操作台 张 1 3000 3000

材料费小计 — 3000.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  37  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011201001001 项目名称 墙面开槽与恢复 计量单位 m 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借3-27 砖墙剔槽抹灰 100m 0.0100 1485.72 13.15 0 19.7% 14.86 0.13 0.00 2.93

19-72 内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 100m2 0.0020 1044.74 1028.64 0 30.02% 2.09 2.06 0.00 0.63

人工费调整 5.86 - - -

材料费价差 - 0.13 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 22.81 2.32 0.00 3.55

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日;综合工日115.48元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 28.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

白乳胶 kg 0.096 6.77 0.65

其他材料费 — 1.67 — 0.00

材料费小计 — 2.32 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  38  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011701003001 项目名称 里脚手架 计量单位 m2 工程量 145.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

20-207
装饰装修 活动脚手架 墙柱
面活动脚手架 100m2 0.0100 118.8 0 0 30.02% 1.19 0.00 0.00 0.36

人工费调整 0.29 - - -

材料费价差 - 0 - -

机械费调整 - - 0 -

人工单价 小计 1.48 0 0 0.36

二类工109.53元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 1.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  39  页  共  39  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011701003002 项目名称 天棚活动脚手架 计量单位 m2 工程量 102.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

20-208
装饰装修 活动脚手架 天棚
活动脚手架 100m2 0.0100 285.12 0 0 30.02% 2.85 0.00 0.00 0.86

人工费调整 0.7 - - -

材料费价差 - 0 - -

机械费调整 - - 0 -

人工单价 小计 3.55 0 0 0.86

二类工109.53元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智
能实验室）改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001007 环境保护费 人工费+机械费 0.832 148.15

2 011707001008 文明施工费 人工费+机械费 1.339 238.43

3 011707001009 安全施工费 人工费+机械费 9.581 1706.07

4 011707001010 临时设施费 人工费+机械费 4.498 800.95

5 011707001011 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457 437.51

6 011707001012 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429 76.39

二 其他总价措施项目

7 011707002002 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55 276.00

8 011707004002 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007002 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08 14.25

10 011707005002 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 0

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计 3697.75



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工
智能实验室）改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实
验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（
人工智能实验室）改造项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

3903.97 3903.97

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

17745.32 16 2839.25

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

17745.32 6 1064.72

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

102274.59 9 9204.71

合    计 13108.68



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室
）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能
实验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 37806.01

二 措施项目费（费率措施费） 3340.19 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 2433.24 －

其中：社会保险费 1769.63 －

其中：住房公积金 663.61 －

其中：环境保护税 －

五 税金 3922.15 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 47,501.59 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010101007001 管沟土方

[项目特征]
1.土壤类别:综
合考虑
2.挖沟宽度:根
据现场确定
3.挖沟深度:不
小于800mm
4.回填要求:原
土回填
5.开挖方式:投
标人根据现场情
况综合考虑后进
行报价
6.说明:综合单
价包含但不限于
管沟开挖、回填
、原铺装地面拆
除及恢复等费用
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输
3.回填

m 50 43.23 2161.5 1295.04

2 030411001001 配管

[项目特征]
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN32mm
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 100 12.4 1240 483.05

3 030408001001 电力电缆

[项目特征]
1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV-3*1
0+1*6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:根据现场情
况确定，投标人
综合考虑后进行
报价
[工作内容]
1.电缆敷设

m 100 40.99 4099 288.47

本页小计 7500.5 2066.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4 030412004001 装饰灯

[项目特征]
1.名称:椭圆形
LED灯
2.规格:短轴长
度3500mm，长轴
6000mm
3.安装形式:嵌
入式
[工作内容]
1.本体安装

套 2 1062.04 2124.08 225.29

5 030412004002 装饰灯

[项目特征]
1.名称:圆形LED
灯
2.型号:φ1500
[工作内容]
1.本体安装

套 2 300.16 600.32 32.66

6 030412004003 硅胶COB灯带

[项目特征]
1.名称:硅胶COB
灯带
2.规格:10~15W
3.安装形式 :嵌
入式
[工作内容]
1.本体安装

m 66 13.87 915.42 454.08

7 030412004004 铝槽式线型灯

[项目特征]
1.名称:铝槽式
线型灯
2.规格:30mm宽 
 180灯珠/m
3.安装形式:嵌
入式
[工作内容]
1.本体安装

m 95.2 73.34 6981.97 2526.23

8 030412004005 筒灯

[项目特征]
1.名称:筒灯（
嵌入式）
2.型号:12W 600
0K
3.规格:面板直
径120mm
[工作内容]
1.本体安装

套 28 66.6 1864.8 524.97

本页小计 12486.59 3763.23



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

9 030412005001 集成区块灯

[项目特征]
1.名称:区块灯
2.额定功率:1W/
颗*4
3.规格:68*68mm
4.底板材质:加
厚铝基材
5.安装形式:吸
顶安装
6.报价说明:综
合单价包含但不
限于灯具之间串
联所需要的电线
7.采购、安装要
求:采购前提供
样品，待建设单
位同意后方可批
量采购、安装
[工作内容]
1.本体安装

套 180 62.89 11320.2 3415.68

10 030411001002 配管

[项目特征]
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 100 7.72 772 322.26

11 030411004001 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿
线
2.配线形式:照
明线路
3.型号:BV-2.5
mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗
敷
[工作内容]
1.配线

m 300 4.16 1248 226.8

本页小计 13340.2 3964.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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标段：玉门油田第二中学科创教室（人
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

12 030411001003 配管

[项目特征]
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 100 11.26 1126 483.05

13 030411004002 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿
线
2.配线形式:照
明线路
3.型号:BV-4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗
敷
[工作内容]
1.配线

m 300 5.19 1557 158.76

14 030502005001 双绞线缆

[项目特征]
1.名称:超六类
网线
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接

m 400 2.57 1028 393.12

15 030404034001 四联双控开关

[项目特征]
1.名称:四联双
控开关
2.材质:PC
3.规格:220V 10
A
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4 21.45 85.8 29.64

16 030404034002 单联单控开关

[项目特征]
1.名称:单联单
控开关
2.材质:PC
3.规格:220V 10
A
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2 18.97 37.94 12.85

本页小计 3834.74 1077.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

17 030404035001 插座

[项目特征]
1.名称:二三级
五孔插座
2.材质:PC
3.规格:220V/16
A
4.安装方式:暗
装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 19 27.3 518.7 158

18 030502012001 信息插座

[项目特征]
1.名称:网络组
合插座
2.安装方式:暗
装
[工作内容]
1.端接模块
2.安装面板

个 8 15.66 125.28 30.24

分部小计 37806.01 11060.19

措施项目

分部小计

本页小计 643.98 188.24

合   计 37806.01 11060.19



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  1  页  共  18  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 010101007001 项目名称 管沟土方 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借1-5
人工挖土方 三类土 深度 1.
5m以内 m3 0.6400 21.97 0 0 30.02% 14.06 0.00 0.00 4.22

借1-79 夯填土 m3 0.6400 18.5 0.05 2.11 30.02% 11.84 0.03 1.35 3.96

人工费调整 7.76 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 33.66 0.03 1.35 8.19

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 43.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 0.03 — 0.00

材料费小计 — 0.03 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  2  页  共  18  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1116
塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管
 砖、混凝土结构暗配 公称
口径(mm以内)32

100m 0.0100 483.05 375.65 28.16 42.62% 4.83 3.76 0.28 2.06

人工费调整 1.47 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 6.30 3.76 0.28 2.06

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日 未计价材料费 3.66

清单项目综合单价 12.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

PVC 32 m 1.0642 3.44 3.66

其他材料费 — 0.1 — 0.00

材料费小计 — 3.76 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  3  页  共  18  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030408001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-380
铜芯电力电缆敷设 电缆截面
(mm2以下)10 100m 0.0100 288.47 3593.36 6.84 42.62% 2.88 35.93 0.07 1.23

人工费调整 0.88 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 3.76 35.93 0.07 1.23

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日

未计价材料费 34.7

清单项目综合单价 40.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

YJV-3*10+1*6 m 1 34.695 34.7

其他材料费 — 1.24 — 0.00

材料费小计 — 35.93 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  4  页  共  18  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030412004001 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1380

玻璃罩灯(带装饰) 灯体半周
长(mm以内)1500灯体垂吊长
度(mm以内)400示意图号87、
88、89、90、91、92、93、9
4、95、96

10套 0.1000 1126.44 8619.19 55.64 42.62% 112.64 861.92 5.56 48.01

人工费调整 34.24 - - -

材料费价差 - -0.34 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 146.88 861.58 5.56 48.01

二类工109.53元/工日 未计价材料费 808

清单项目综合单价 1062.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

椭圆形LED灯 套 1.01 800 808

其他材料费 — 53.58 — 0.00

材料费小计 — 861.58 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  5  页  共  18  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030412004002 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1272 方型吸顶灯矩型罩 10套 0.1000 163.3 2719.07 0 42.62% 16.33 271.91 0.00 6.96

人工费调整 4.96 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 21.29 271.91 0.00 6.96

二类工109.53元/工日 未计价材料费 262.6

清单项目综合单价 300.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

圆形LED灯 套 1.01 260 262.6

其他材料费 — 9.31 — 0.00

材料费小计 — 271.91 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030412004003 项目名称 硅胶COB灯带 计量单位 m 工程量 66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1462 蛇光管 示意图号210、211 10m 0.1000 68.8 19.64 0 42.62% 6.88 1.96 0.00 2.93

人工费调整 2.09 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 8.97 1.96 0.00 2.93

二类工109.53元/工日 未计价材料费 1.52

清单项目综合单价 13.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

硅胶COB灯带 m 1.01 1.5 1.52

其他材料费 — 0.45 — 0.00

材料费小计 — 1.96 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030412004004 项目名称 铝槽式线型灯 计量单位 m 工程量 95.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1404
内藏组合式灯 圆管光带示意
图号116 10m 0.1000 265.36 274.27 0 42.62% 26.54 27.43 0.00 11.31

人工费调整 8.07 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 34.60 27.43 0.00 11.31

二类工109.53元/工日 未计价材料费 20.2

清单项目综合单价 73.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

铝槽式线型灯 套 0.808 25 20.2

其他材料费 — 7.23 — 0.00

材料费小计 — 27.43 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030412004005 项目名称 筒灯 计量单位 套 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1433
筒灯嵌入式 灯具直径(mm以
内)φ150示意图号162、163
、164

10套 0.1000 187.49 341.62 0 42.62% 18.75 34.16 0.00 7.99

人工费调整 5.70 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 24.45 34.16 0.00 7.99

二类工109.53元/工日 未计价材料费 20.2

清单项目综合单价 66.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

筒灯 套 1.01 20 20.2

其他材料费 — 13.96 — 0.00

材料费小计 — 34.16 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030412005001 项目名称 集成区块灯 计量单位 套 工程量 180

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1273 方型吸顶灯大口方罩 10套 0.1000 189.76 300.59 0 42.62% 18.98 30.06 0.00 8.09

人工费调整 5.77 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 24.74 30.06 0.00 8.09

二类工109.53元/工日 未计价材料费 19.34

清单项目综合单价 62.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

集成区块灯 套 1.01 19.15 19.34

其他材料费 — 10.72 — 0.00

材料费小计 — 30.06 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030411001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1115
塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管
 砖、混凝土结构暗配 公称
口径(mm以内)20

100m 0.0100 322.26 195.61 18.77 42.62% 3.22 1.96 0.19 1.37

人工费调整 0.98 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 4.20 1.96 0.19 1.37

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日 未计价材料费 1.87

清单项目综合单价 7.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

PVC 20 m 1.0607 1.76 1.87

其他材料费 — 0.09 — 0.00

材料费小计 — 1.96 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 300

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1173
管内穿线 照明线路导线截面
(mm2以内)2.5 100m单线 0.0100 75.6 285.36 0 42.62% 0.76 2.85 0.00 0.32

人工费调整 0.23 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.99 2.85 0.00 0.32

二类工109.53元/工日 未计价材料费 2.68

清单项目综合单价 4.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

BV-2.5mm2 m 1.16 2.31 2.68

其他材料费 — 0.17 — 0.00

材料费小计 — 2.85 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030411001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1116
塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管
 砖、混凝土结构暗配 公称
口径(mm以内)32

100m 0.0100 483.05 261.79 28.16 42.62% 4.83 2.62 0.28 2.06

人工费调整 1.47 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 6.30 2.62 0.28 2.06

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日 未计价材料费 2.52

清单项目综合单价 11.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

PVC 25 m 1.0642 2.37 2.52

其他材料费 — 0.1 — 0.00

材料费小计 — 2.62 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 300

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1174
管内穿线 照明线路导线截面
(mm2以内)4 100m单线 0.0100 52.92 427.67 0 42.62% 0.53 4.28 0.00 0.23

人工费调整 0.16 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.69 4.28 0.00 0.23

二类工109.53元/工日 未计价材料费 4.1

清单项目综合单价 5.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

BV-4mm2 m 1.1 3.73 4.1

其他材料费 — 0.17 — 0.00

材料费小计 — 4.28 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030502005001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m 工程量 400

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-78
穿放、布放双绞线缆 管/暗
槽内穿放(对以内)4 100m 0.0100 98.28 82.46 4.57 42.62% 0.98 0.82 0.05 0.42

人工费调整 0.30 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 1.28 0.82 0.05 0.42

二类工109.53元/工日 未计价材料费 0.82

清单项目综合单价 2.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

超六类网线 m 1.02 0.8 0.82

其他材料费 — 0.01 — 0.00

材料费小计 — 0.82 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030404034001 项目名称 四联双控开关 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1551 板式暗开关(双控)四联 10套 0.1000 74.09 86.32 0 42.62% 7.41 8.63 0.00 3.16

人工费调整 2.25 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 9.66 8.63 0.00 3.16

二类工109.53元/工日 未计价材料费 7.21

清单项目综合单价 21.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

四联双控开关 个 1.02 7.07 7.21

其他材料费 — 1.42 — 0.00

材料费小计 — 8.63 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030404034002 项目名称 单联单控开关 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1542 板式暗开关(单控)单联 10套 0.1000 64.26 78.47 0 42.62% 6.43 7.85 0.00 2.74

人工费调整 1.95 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 8.38 7.85 0.00 2.74

二类工109.53元/工日 未计价材料费 7.21

清单项目综合单价 18.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

单联单控开关 个 1.02 7.07 7.21

其他材料费 — 0.64 — 0.00

材料费小计 — 7.85 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030404035001 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-1579 单相暗插座15A5孔 10套 0.1000 83.16 129.12 0 42.62% 8.32 12.91 0.00 3.54

人工费调整 2.53 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 10.84 12.91 0.00 3.54

二类工109.53元/工日 未计价材料费 11.17

清单项目综合单价 27.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二三级五孔插座 套 1.02 10.95 11.17

其他材料费 — 1.74 — 0.00

材料费小计 — 12.91 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030502012001 项目名称 信息插座 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-120
光纤信息插座安装 安装光纤
信息插座双口 个 1.0000 3.78 9.12 0 42.62% 3.78 9.12 0.00 1.61

人工费调整 1.15 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 4.93 9.12 0.00 1.61

二类工109.53元/工日 未计价材料费 9.12

清单项目综合单价 15.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

信息插座 个 1.01 9.03 9.12

材料费小计 — 9.12 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智
能实验室）改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404 155.29

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288 253.06

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

1237.97

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866 980.60

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068 339.33

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611 67.58

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63 290.88

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14 15.48

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 0

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计 3340.19



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工
智能实验室）改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0



暂列金额明细表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实
验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（
人工智能实验室）改造项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

2433.24 2433.24

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

11060.19 16 1769.63

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

11060.19 6 663.61

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

43579.44 9 3922.15

合    计 6355.39



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室
）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能
实验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 1466.33

二 措施项目费（费率措施费） 114.88 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 83.7 －

其中：社会保险费 60.87 －

其中：住房公积金 22.83 －

其中：环境保护税 －

五 税金 149.84 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 1,814.75 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 031001006001 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR管 De40
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
不小于1.6Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗

m 5 40.3 201.5 43.26

2 031001006002 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR管 De32
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
不小于1.6Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗

m 6.6 33 217.8 57.1

本页小计 419.3 100.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3 031001006003 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR管 De25
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
不小于1.6Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗

m 16.4 23.49 385.24 116.1

4 031001006004 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR管 De20
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
不小于1.6Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗

m 16 25.45 407.2 113.26

本页小计 792.44 229.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

5 031004014001 水龙头

[项目特征]
1.名称:冷水水
龙头
2.材质:局部铜
，阀芯采用陶瓷
片阀芯
3.型号、规格:
De20
4.采购要求:投
标人采购前提供
样品，待建设单
位同意后方可批
量采购、安装
[工作内容]
1.安装

个 3 12.08 36.24 5.91

6 031004003001 洗脸盆

[项目特征]
1.名称:立柱式
洗脸盆
2.材质:陶瓷
3.附件名称、数
量:附件齐全（
不含水龙头）
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 1 218.35 218.35 44.8

分部小计 1466.33 380.43

措施项目

分部小计

本页小计 254.59 50.71

合   计 1466.33 380.43



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  1  页  共  6  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 031001006001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-102
室内管道 聚丙烯塑料给水管
(热熔连接) 公称直径(mm以
内)32

10m 0.1000 86.52 252.33 0.93 42.62% 8.65 25.23 0.09 3.69

人工费调整 2.63 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 11.28 25.23 0.09 3.69

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日 未计价材料费 10.51

清单项目综合单价 40.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

PPR管 De40 m 1.02 10.3 10.51

其他材料费 — 14.73 — 0.00

材料费小计 — 25.23 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  2  页  共  6  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 031001006002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 6.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-101
室内管道 聚丙烯塑料给水管
(热熔连接) 公称直径(mm以
内)25

10m 0.1000 86.52 179.49 0.78 42.62% 8.65 17.95 0.08 3.69

人工费调整 2.63 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 11.28 17.95 0.08 3.69

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日 未计价材料费 8.01

清单项目综合单价 33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

PPR管 De32 m 1.02 7.85 8.01

其他材料费 — 9.94 — 0.00

材料费小计 — 17.95 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  3  页  共  6  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 031001006003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 16.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-100
室内管道 聚丙烯塑料给水管
(热熔连接) 公称直径(mm以
内)20

10m 0.1000 70.79 111.64 0.78 42.62% 7.08 11.16 0.08 3.02

人工费调整 2.15 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 9.23 11.16 0.08 3.02

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日 未计价材料费 4.61

清单项目综合单价 23.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

PPR管 De25 m 1.02 4.52 4.61

其他材料费 — 6.55 — 0.00

材料费小计 — 11.16 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  4  页  共  6  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 031001006004 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-99
室内管道 聚丙烯塑料给水管
(热熔连接) 公称直径(mm以
内)15

10m 0.1000 70.79 131.23 0.78 42.62% 7.08 13.12 0.08 3.02

人工费调整 2.15 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 9.23 13.12 0.08 3.02

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日 未计价材料费 2.9

清单项目综合单价 25.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

PPR管 De20 m 1.02 2.84 2.9

其他材料费 — 10.23 — 0.00

材料费小计 — 13.12 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  5  页  共  6  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 031004014001 项目名称 水龙头 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-612
水龙头安装 公称直径(mm以
内)20 个 1.0000 1.97 8.67 0 42.62% 1.97 8.67 0.00 0.84

人工费调整 0.60 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 2.57 8.67 0.00 0.84

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日

未计价材料费 6.77

清单项目综合单价 12.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

水龙头 20 个 1.01 6.7 6.77

其他材料费 — 1.9 — 0.00

材料费小计 — 8.66 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  6  页  共  6  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 031004003001 项目名称 洗脸盆 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-557 洗脸盆钢管组成冷热水 组 1.0000 44.8 140.77 0 42.62% 44.80 140.77 0.00 19.10

人工费调整 13.63 - - -

材料费价差 - 0.05 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 58.43 140.82 0.00 19.10

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日

未计价材料费 90.01

清单项目综合单价 218.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

立柱式洗脸盆 套 1.01 89.12 90.01

其他材料费 — 50.81 — 0.00

材料费小计 — 140.82 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智
能实验室）改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001007 环境保护费 人工费 1.404 5.34

2 031302001008 文明施工费 人工费 2.288 8.70

3 031302001009 安全施工费 人工费 11.19
3

42.58

4 031302001010 临时设施费 人工费 8.866 33.73

5 031302001011 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068 11.67

6 031302001012 建筑工人实名制费 人工费 0.611 2.32

二 其他总价措施项目

7 031302002002 夜间施工增加费 人工费 2.63 10.01

8 031302004002 二次搬运费 人工费 0

9 031302006002 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14 0.53

10 031302005002 冬雨季施工增加费 人工费 0

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计 114.88



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工
智能实验室）改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实
验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（
人工智能实验室）改造项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

83.7 83.7

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

380.43 16 60.87

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

380.43 6 22.83

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

1664.91 9 149.84

合    计 233.54



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室
）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能
实验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单位工程投标报价汇总表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 230271.86

二 措施项目费（费率措施费） 5621.83 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 4095.37 －

其中：社会保险费 2978.45 －

其中：住房公积金 1116.92 －

其中：环境保护税 －

五 税金 21599.02 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 261,588.08 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 1 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 2 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1 030507014001 智慧黑板

1.液晶屏幕尺寸
86英寸；
2.显示比例：16
:9；可视角度：
≥178；最佳分
辨率：3840*216
0； 
3.亮度：≥300
cd/m2；对比度
：≥6000:1；屏
幕显示灰度分辨
等级≥256灰阶
，保证画面显示
效果细腻。
4.内凹式前置输
入接口：前置智
能双系统USB≥3
路，HDMI输入接
口≥1路，Type-
c≥1路且支持双
系统应用。
5.具备前置接口
保护装置，且具
备盖板，防止
USB接口撞坏。
6.触控技术与触
摸性能：免驱、
免校正红外触摸
技术，即插即用
，支持WIN7/WIN
8/WIN10，真多
点触控，支持20
点触摸；
7.抗强光干扰：
在≥15万照度阳
光照射下，触摸
仍可正常工作；
8.具有智能触控
电容式快捷

台 1 16224.47 16224.47 771.62

本页小计 16224.47 771.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 3 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 16224.47 771.62

键，以实现常用
系统快捷菜单和
电子白板软件快
捷菜单，触摸中
控菜单快捷键不
低于16个快捷菜
单，所有快捷键
中至少有一个支
持使用者自定义
；
9.快捷菜单包括
一键除雾、更换
信号源、调节音
量、开关电脑、
息屏待机等功能
；
10.支持通过两
侧电容式触控快
捷键调出软键盘
进行输入，方便
快速进行文本编
辑等应用。
11.采用磁吸式
书写笔 ，可以
把书写笔吸附在
交互智能平板边
框上，随取随用
，方便快捷，避
免遗失；
12.交互智能平
板前面框设计有
相应的吸附书写
笔的凹槽，至少
能吸附2支书写
笔；
13.整机具备
DTMB数字接收功
能，可以接收地
面波数字信号；
14.支持Android
8.0具

本页小计 16224.47 771.62
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有智能管家功能
，可提供交互智
能平板运行情况
检测功能、
Android系统优
化、内存清理等
功能；
15.存储16GByte
，运行内存DDR
≥2 GByte，保
证安卓下程序运
行速度；
16.整机具备OTA
升级功能：产品
软件，可通过后
台服务器网络推
送的方式实现整
机软件或应用软
件的在线升级；
17.交互智能平
板产品为了适应
不同身高老师的
操作，可实现液
晶屏显示窗口宽
度和高度同时缩
小，并可以进行
正常使用触摸，
方便老师操作；
20.采用模块化
电脑方案，与交
互智能平板采用
intel标准80针
ops接口连接。
CPU：≥i5处理
器；内存≥8G；
硬盘≥256G。
1.当使用PPT软
件播放课件时，
在交互智

本页小计 16224.47 771.62
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能平板显示屏左
右两侧或左右下
角会自动生成页
面导航工具区，
在显示屏下方会
生成快捷工具栏
区；其中两侧工
具栏包含笔、选
择、上下翻页、
当前页、总页数
和页面预览导航
等功能按键，左
右下角工具栏包
含上下翻页、当
前页、总页数和
页面预览导航功
能按键；下方快
捷工具栏包含选
择、批注笔、橡
皮擦、放大镜、
板中板、设置、
本地保存、二维
码分享、退出等
功能按键。
2.本地保存：在
PPT播控状态时
，支持直接本地
保存为PDF格式
文档。
3.二维码分享：
支持二维码即时
分享，二维码可
进行放大操作，
以方便离屏较远
的同学扫码；分
享内容为PDF格
式，课件均支持
下载保存，支持
手机下载或在线
预

本页小计 16224.47 771.62
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览；课件页面能
进行缩放操作而
不失真。
4.软件支持多种
文件格式：除支
持PPT外，支持
对.ppt/.pptx/.
xls/.xlsx/.doc
/.docx等多种文
档格式的课件进
行播控教学。
5.PDF批注和擦
除：批注支持普
通笔和荧光笔，
支持笔粗细选择
和颜色选择，可
对PDF当前页面
进行即时批注，
批注内容可保存
进文档中，对
pdf的批注内容
可随时进行擦除
。
一、应用部分
1.云空间：支持
课件云存储，不
需要使用U盘等
外接存储设备，
老师登录账号便
可使用云课件。
支持云空间存储
量随账号等级的
变化而提升。
2. 支持对课件
页面过渡进行动
画效果设置，提
供不少于11种页
面过渡动画效果
。
3.课件模板：

本页小计 16224.47 771.62
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提供不少于40种
课件模板，支持
随账号等级提升
获取更多精美的
课件模板。
4.每种课件模板
提供首页、内容
页、结束页模板
，每页模板均有
预置文本框，供
用户快速编辑。
5. 支持对插入
到课件的文本快
速设置艺术字样
式、文本字体、
大小、颜色、字
号、对齐方式、
文本方向。支持
对文本添加加粗
、倾斜、下划线
、删除线、上标
、下标效果、项
目符号。
6. 支持页面比
例切换，提供16
:10，16:9，4:3
，3:2等页面比
例设置，切换时
支持保持元素不
变和元素缩放两
种方式。
7.格式刷：备课
提供格式刷功能
，可以对同类型
的元素，例如文
本、形状进行格
式复制。
二、工具部分
1.形状工具：

本页小计 16224.47 771.62
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形状工具提供线
、图形、数学常
用符号等形状，
部分形状支持调
整内部样式，支
持自由绘制图形
，部分形状绘制
时可实时显示线
长
度，图形角度。
2.多媒体工具：
支持将计算机中
或U盘中的文档
、图片、音视频
嵌入课件，丰富
教学，导入时软
件会将所有文件
进行自动分类，
方便老师查找需
要导入的文件。
3.表格工具：可
对表格的行列进
行编辑，可插入
自定义表格，表
格支持超过10种
内置默认样式，
支持用户自定义
单元格背景色、
边框或文字样式
等。
4.课堂活动工具
提供多种课堂活
动设计模板，如
趣味分类、单项
选择、判断对错
多种全景式课堂
活动，丰富老师
的课堂教学。每
种课堂

本页小计 16224.47 771.62
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活动提供至少4
种皮肤。支持设
置答题时间、是
否随机、是否播
放音效等，支持
题目内容再次编
辑。
5.思维导图可自
由增删或拖拽编
辑知识节点，并
支持在每个节点
上插入备注内容
，便于建构知识
结构。
6.统计图表工具
：支持在软件中
插入统计图表，
并提供柱状图、
折线图、扇形图
、条形图、面积
图、环形图6种
图表形式，且每
种统计图表提供
不少于10 种样
式供老师选择。
7.古诗文工具支
持老师备课时对
原文进行断句操
作，方便老师讲
解古诗文断句。
8.立体几何工具
支持立体几何图
形平面展开，预
置长方体多种展
开方式，展开后
可对涂色面进行
查看，有助于学
生的空间想象。
立体几何

本页小计 16224.47 771.62
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支持一键整体快
速填充颜色，可
设置边框颜色及
粗细。
9.函数工具支持
键盘输入、内置
函数软键盘输入
，支持LaTex排
版系统，提高输
入效率。
10.授课模式中
提供时钟工具，
分为数字时钟和
指针时钟，支持
设置时区和时制
，指针时钟可以
在暂停后通过拖
动指针的方式调
整时间，数字时
钟在暂停后可以
通过滑动或点击
调整时间；指针
时钟具有指针联
动开关，支持指
针联动或不联动
。
三、资源部分
1.在线资源：小
学覆盖学科包括
语文、数学、英
语、道德与法治
、科学、信息技
术、音乐、美术
、体育与健康、
拓展、心理健康
、综合实践；初
中覆盖学科包括
语文、数学、英
语、物理、化

本页小计 16224.47 771.62
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学、生物、政治
、历史、地理、
科学、历史与社
会、信息、综合
（音乐、体育、
美术、劳技）；
高中覆盖学科包
括语文、数学、
英语、物理、化
学、生物、政治
、历史、地理、
信息、通用、综
合（音乐、体育
、美术、劳技）
。
2.在线资源类别
包括试题试卷、
教案、课件、素
材、视频、备课
综合、学案/导
学案、作业。支
持区域资源和校
本资源，支持查
看、下载我的校
本资源，支持上
传资源至校本库
。
3.在线资源数量
大于1500万套，
容量超58TB，覆
盖34个省市的区
域性资源。同步
教学资源版本包
括部编版、人教
版、苏教版、语
文版、北师大版
、华东师大版、
京改版、鲁人版
、粤教版、

本页小计 16224.47 771.62
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外研版等，对应
版本下均有教学
资源。
1.支持局域网无
线连接和热点连
接，可通过移动
终端与交互智能
平板实现无线连
接；支持
Android及IOS系
统；支持横屏及
竖屏两种模式；
2.可实现移动终
端与交互智能平
板屏幕同步显示
，并可远程操作
控制交互智能平
板；同屏显示时
可用手机远程进
行批注；
3.可通过该软件
实现投屏功能，
将移动终端屏幕
画面实时投影到
交互智能平板上
,实现移动展台
、课件演示、屏
幕同步、语音功
能等；
4.可通过移动端
对交互智能平板
上的Office、
WPS及白板软件
课件实现页面预
览、远程翻页、
双向批注、激光
笔、聚光灯等功
能，其中批注功
能支持3种或

本页小计 16224.47 771.62
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以上颜色；
5.可一键对实物
进行拍摄，一键
上传至交互智能
平板，并可通过
移动端实现缩放
、旋转、双向批
注等操作；
6.可将移动端的
文件无线上传到
交互智能平板；
支持移动终端实
现多图对比展示
功能，可将多位
学生的作业、试
卷或实验结果进
行拍摄，并上传
至交互智能平板
的互动教学白板
软件里进行对比
展示，支持移动
端实时点评功能
，可给每位同学
的作品以不同的
奖章。
7.支持通过移动
端以无线麦形式
实时传送语音到
交互智能平板上
进行语音同步播
放教学，支持移
动端控制交互智
能平板的音量大
小。
8.支持移动端为
直播采集终端，
实时将音视频同
步到交互智能平
板上进行教学。
支

本页小计 16224.47 771.62
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持在直播中可进
行最流畅至最清
晰的画面调节功
能。
9.支持橡皮擦反
手擦除功能。
10.支持对一键
拍摄上传的图像
进行优化，拍照
时支持普通、彩
图和文档3种拍
照模式，可以根
据拍摄内容对照
片进行智能优化
。
其他说明：如型
号、规格、技术
参数或功能要求
等中直接或间接
涉及到品牌或与
品牌相关的信息
时，仅作为投标
人投标报价的基
础，投标人仅参
照其进行报价，
实际采购时以相
当于上述质量、
参数、功能的要
求且征得招标人
同意后均可
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试

本页小计 16224.47 771.62
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2 080901003001 教师讲桌

[项目特征]
一、整体规格及
要求：
1、规格：1900*
750*850mm（±  
20mm）
2、台面： 采用
12.7mm厚实芯理
化板，且满足如
下参数要求：
（1）化学性能
检测：台面依据
GB/T 17657-202
2 《人造板及饰
面人造板理化性
能试验方法》标
准，耐污染性能
不少于130项试
验污染物的检测
，且包含：40%
氢氧化钠、98%
硫酸、65%硝酸 
、37%盐酸、高
氯酸、苯酚等试
剂，覆盖玻璃盖
板和未覆盖玻璃
盖板检验结果均
为5级：无明显
变化。
（2）物理性能
检测：台面依据
GB/T 17657-202
2 《人造板及饰
面人造板理化性
能试验方法》标
准，满足： 含
水率：≤0.9%；
吸水厚度膨胀率
≤0.1%；尺寸稳
定性：横向≤0.
07%、纵向≤

张 1 4271.06 4271.06 1123.69

本页小计 4271.06 1123.69
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金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 4271.06 1123.69

0.04%；板面握
螺钉力≥3490N
；表面耐冷热循
环性能：表面无
裂纹及鼓泡；浸
渍剥离性能：贴
面层与基材之间
的胶层无剥离和
分层现象；表面
耐划痕性能：4.
5N作用下试件表
面无大于90%的
连续划痕，表面
装饰花纹无破坏
现象；耐沸水性
能：质量增加百
分率≤0.01%、
厚度增加百分率
≤0.08%，表面
质量等级：5级
：无变化，边缘
质量等级：5级
：无明显变化；
耐开裂性能：5
级：无细微裂纹
；表面耐磨性能
：≥1100r,未出
现磨损点等不低
于27项检测。
（3）环保性能
检测：台面依据
GB 18580-2017
《室内装饰装修
材料人造板及其
制品中甲醛释放
限量》标准，满
足甲醛释放量<0
.005mg/m3；同
时台面参照

本页小计 4271.06 1123.69
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工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 4271.06 1123.69

GB 18584-2024
《家具中有害物
质限量》标准，
可迁移有害元素
:镉（Cd）≤15
mg/kg、铬（Cr
）≤20mg/kg、
铅(Pb)≤10mg/
kg、汞（Hg）≤
20mg/kg。 
（4）抗菌性能
检测：台面依据
JC/T2039-2010
标准，满足：大
肠杆菌、金黄色
葡萄球菌、肺炎
克雷伯氏菌、鼠
伤寒沙门氏菌、
表皮葡萄球菌、
铜绿假单胞菌、
宋氏志贺氏菌、
白色葡萄球菌、
粪肠球菌；耐甲
氧西林金黄色葡
萄球菌、单核细
胞增生李斯特氏
菌、变异库克菌
、溶血性链球菌
等不少于13 种
的菌种检测，且
抗菌率≥95%。
（5）防霉性能
检测：台面依据
JC/T2039-2010
标准，满足：黑
曲霉、土曲霉、
球毛壳霉、宛氏
拟青霉、绳状青

本页小计 4271.06 1123.69
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工程名称：设备工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 4271.06 1123.69

霉、出芽短梗霉
等不少于10种的
霉菌检测，且防
霉等级为0级。
（6）燃烧性能
检测：台面依据
GB/T 2408-2021
《塑料 燃烧性
能的测定 水平
法和垂直法》标
准，满足：水平
燃烧符合HB级；
垂直燃烧符合V-
0级；台面参照
GB8624-2012《
建筑材料及制品
燃烧性能分级》
标准，满足：燃
烧性能等级B1级
；产烟特性等级
S1级；燃烧滴落
物/微粒等级d0
级。
（7）烟气毒性
检测：台面依据
GB 8624-2012《
建筑材料及制品
燃烧性能分级》
标准，烟气毒性
等级 t1 级：ZA
3（达到准安全
三级ZA3）。
（8）抗老化性
检测：台面依据
GB/T24508-2020
标准：48小时无
开裂、无鼓泡、
无粉化。

本页小计 4271.06 1123.69
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 4271.06 1123.69

投标人需提供台
面制造厂商出具
2021年及以后版
本且带CMA或
CNAS标志、带二
维码防伪识别真
假的检测告复印
件，且需注明本
次招标采购项目
名称及编号并加
盖台面制造厂商
公章。
3、台身结构：
桌体采用≥1.0
mm优质钢板，CO
2保护焊焊接，
打磨处理，表面
经耐酸碱EPOXY
粉 末烤漆处理
（烤漆膜厚度平
均值≥ 70μm）
。
4、滑轨：重型
滚珠滑轨，承重
性强，滑动性能
良好，无噪音，
开合十万次不变
形。
5、铰链：采用
自动型110°  大
伸展角度，锌合
金铰链，开合五
万次不变形。
6、拉手：采用C
型拉手，造型独
特美观。
7、脚垫：采用
柜体内置可调
ABS脚垫，保证
桌面平整，防水
防潮，延长

本页小计 4271.06 1123.69
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

设备使用寿命。
提供带有CMA、
CNAS、jlac-MRA
等标识检测机构
出具的"教师演
示实验台"合格
检测报告，检验
依据为GB 24820
-2024《实验室
家具通用技术条
件》与GB/T 332
5-2024《金属家
具通用技术条件
》，重金属含量
可溶性铅、可溶
性铬、可溶性汞
、可溶性镉等检
测结果均为≤6 
mg/kg。
8、其他说明：
如型号、规格、
技术参数或功能
要求等中直接或
间接涉及到品牌
或与品牌相关的
信息时，仅作为
投标人投标报价
的基础，投标人
仅参照其进行报
价，实际采购时
以相当于上述质
量、参数、功能
的要求且征得招
标人同意后均可
[工作内容]
1.采购、安装、
调试
2.运输

本页小计 4271.06 1123.69
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3 030504004001 操作演示系统

实验操作演示系
统：
1、侧视视频采
集装置独立于显
示器左侧或右侧
，通过金属框架
支撑，升降动力
与显示器联动。
内置舵机，舵机
提供顺时针90°
 及逆时针90°  
的转动力，带动
旋转臂旋转(提
供第三方出具的
合格检测报告并
加盖制造商公章
证明)。
2、便于不同实
验考试场景拍摄
需要的角度，侧
视视频采集装置
可0至45度手动
调节位置(提供
第三方出具的合
格检测报告并加
盖制造商公章证
明)。
3、顶视视频采
集装置可全景观
看实验操作(提
供第三方出具的
合格检测报告并
加盖制造商公章
证明)。
4、正视视频采
集装置：与显示
器同步升降；用
于人脸识别；感
光片：GC2093_
csp；感光片尺
寸：

套 1 3442.79 3442.79 771.62

本页小计 3442.79 771.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 3442.79 771.62

1/2.9"；最高有
效像素：1920×
 1080 60帧/108
0×  1920 60帧
；数据格式：
MJPG/H.264/H.2
6
5；像素大小：2
.8um*2.8μm；
宽动态范围：
TBD；视角 ：D
≥74.38°  ;光
学总长 ：7.81
MM±  0.3MM;结
构：4P+IR;畸变
TV＜1%(提供第
三方出具的合格
检测报告并加盖
制造商公章证明
)。
5、顶视视频采
集装置：感光芯
片:GC2093_csp
；感光片尺寸:1
/2.9"；最高有
效像素:1920×  
1080 60帧/1080
×  1920 60帧；
数据格式:MJPG/
H.264/H.26
5；像素大小:2.
8um*2.8μm；宽
动态范围:95dB
；视角：D≥84
°  ；光学总长 
：15.35MM±  0.
3MM；结构 ：2G
4P+IR；畸变TV
＜-5%；集

本页小计 3442.79 771.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 3442.79 771.62

成于显示器框架
内，内置电动推
杆，舵机控制。
电动推杆提供上
下垂直升降功能
，舵机提供顺时
针90°  及逆时
针90°  的旋转
动力，带动旋转
臂旋转。
6、侧视视频采
集装置：感光片
：GC2093_csp；
感光片尺寸：1/
2.9"；最高有效
像素：1920×  1
080 60帧/1080
×  1920 60帧；
数据格式：MJPG
/H.264/H.265；
像素大小：2.8
um*2.8μm；宽
动态范围：TBD
；视角 ：D≥74
.38°  ;光学总
长 ：7.81MM±  
0.3MM;结构：4P
+IR;畸变TV＜1%
(提供第三方出
具的合格检测报
告并加盖制造商
公章证明)。
7、屏类型：触
摸显示屏/尺寸
：≥15.6英寸/
屏幕亮度：250
cd/m2/可视角度
：170度（全视
角）/分辩率：
≥1920 X 

本页小计 3442.79 771.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 3442.79 771.62

1080 （1080P）
/对比度:大于80
0:1(提供第三方
出具的合格检测
报告并加盖制造
商公章证明)。
8、具备显示器
升降系统：显示
器由电动控制上
下升降，显示器
整体升降出桌面
尺寸≥350mm(提
供第三方出具的
合格检测报告并
加盖制造商公章
证明)。
9、设有视频采
集装置隐藏位置
(提供第三方出
具的合格检测报
告并加盖制造商
公章证明)。
10、支持顶视、
侧视视频采集装
置整体录像功能
；顶视、侧视视
频采集装置支持
单独拍照功能；
可快捷打开存储
文件夹；顶视、
侧视视频采集装
置支持单独全屏
显示，并都可放
大10倍或以上(
提供软件功能截
图或制造商出具
的参数确认函并
加盖制造商公章
证明)。

本页小计 3442.79 771.62
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

提供带有CMA、
CNAS、jlac-MRA
等标识检测机构
出具的"教师演
示实验台"合格
检测报告，检验
依据为GB 24820
-2024《实验室
家具通用技术条
件》与GB/T 332
5-2024《金属家
具通用技术条件
》，重金属含量
可溶性铅、可溶
性铬、可溶性汞
、可溶性镉等检
测结果均为≤6 
mg/kg。
11、其他说明:
如型号、规格、
技术参数或功能
要求等中直接或
间接涉及到品牌
或与品牌相关的
信息时，仅作为
投标人投标报价
的基础，投标人
仅参照其进行报
价，实际采购时
以相当于上述质
量、参数、功能
的要求且征得招
标人同意后均可
[工作内容]
1.安装、调试

本页小计 3442.79 771.62
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4 030504004002 视频采集系统

1、侧视视频采
集装置：感光片
：GC2093_csp；
感光片尺寸：1/
2.9"；最高有效
像素：1920×  1
080 60帧/1080
×  1920 60帧；
数据格式：MJPG
/H.264/H.265；
像素大小：2.8
um*2.8μm；宽
动态范围：TBD
；视角 ：D≥74
.38°  ;光学总
长 ：7.81MM±  
0.3MM;结构：4P
+IR;畸变TV＜1%
(提供第三方出
具的合格检测报
告并加盖制造商
公章证明)。
2、屏类型：触
摸显示屏/尺寸
：≥15.6英寸/
屏幕亮度：250
cd/m2/可视角度
 ：170度（全视
角）/分辩率：
≥1920 X 1080 
（1080P）/对比
度:大于800:1(
提供第三方出具
的合格检测报告
并加盖制造商公
章证明)。
3、具备显示器
升降系统：显示
器由电动控制上
下升降，

套 1 3442.79 3442.79 771.62

本页小计 3442.79 771.62
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 3442.79 771.62

显示器整体升降
出桌面尺寸≥35
0mm(提供第三方
出具的合格检测
报告并加盖制造
商公章证明)。
4、设有视频采
集装置隐藏位置
(提供第三方出
具的合格检测报
告并加盖制造商
公章证明)。 
5、支持顶视、
侧视视频采集装
置整体录像功能
；顶视、侧视视
频采集装置支持
单独拍照功能；
可快捷打开存储
文件夹；顶视、
侧视视频采集装
置支持单独全屏
显示，并都可放
大10倍或以上(
提供软件功能截
图或制造商出具
的参数确认函并
加盖制造商公章
证明) 。
6、其他说明:如
型号、规格、技
术参数或功能要
求等中直接或间
接涉及到品牌或
与品牌相关的信
息时，仅作为投
标人投标报价的
基础，投标人仅
参照

本页小计 3442.79 771.62
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标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 28 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

其进行报价，实
际采购时以相当
于上述质量、参
数、功能的要求
且征得招标人同
意后均可
[工作内容]
1.安装、调试

本页小计 3442.79 771.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 29 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

5 031101007001 电源系统

1、电源采用耐
磨，耐腐蚀，耐
高温的PC亮光薄
膜面板，电源控
制采用轻触按键
，可以随意设置
电压与电流，产
品采用贴片元件
生产技术，微电
脑控制，采用3
位数码管显示，
可显示交直流电
压与电流(提供
功能截图或制造
商出具的参数确
认函并加盖制造
商公章证明)。
2、交流电源通
过上下键0~36V
电压，最小调节
单元可达1V，额
定电流3A，具有
过载保护智能检
测功能（电流高
于过载点则自动
保护，电流低于
过载点则自动回
复设定值如遇短
路自动关闭输出
）。
3、直流电压也
是通过上下键选
取，调节范围为
0~30V， 最小调
节单元可达0.1V
，额定电流3A，
亦具有过载保护
智能检测功能。
4、具有485网络
模块接口、

套 1 3145.63 3145.63 618.53

本页小计 3145.63 618.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 30 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

USB数据接口。
5、内含新国标5
孔插座。
6、其他说明:如
型号、规格、技
术参数或功能要
求等中直接或间
接涉及到品牌或
与品牌相关的信
息时，仅作为投
标人投标报价的
基础，投标人仅
参照其进行报价
，实际采购时以
相当于上述质量
、参数、功能的
要求且征得招标
人同意后均可
[工作内容]
1.安装
2.调试

本页小计 3145.63 618.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 31 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

6 030504004003 升降工控系统

1、CPU≥I5-444
0；内存≥8G；
硬盘支持≥128G
；系统支持：
Windows 10；
USB接口≥6个；
支持WIFI天线杆
；支持壁挂； 1
*HDMI；1*VGA；
1*LAN；1*
SPEAKER；1*MIC
(提供功能截图
或制造商出具的
参数确认函并加
盖制造商公章证
明)。 
2、传动控制主
板，舵机的升降
及旋转等工作。
3、可支持2路直
流电机驱动；支
持2路交流电机
驱动，8路光电
传感器输入；2
路232串口的双
网口输入输出手
拉手式；2路直
流和2路交流可
控电源输出。
4、智能升降系
统控制显示屏升
降，视频采集装
置也升降并能旋
转90度，方便实
验操作演示。
5、其他说明:如
型号、规格、技
术参数或功能要
求等中直接或间
接

套 1 2473.27 2473.27 254.7

本页小计 2473.27 254.7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 32 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

涉及到品牌或与
品牌相关的信息
时，仅作为投标
人投标报价的基
础，投标人仅参
照其进行报价，
实际采购时以相
当于上述质量、
参数、功能的要
求且征得招标人
同意后均可 
[工作内容]
1.安装、调试

本页小计 2473.27 254.7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 33 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

7 03B004 教师椅

1.椅面/椅背选
用优质网布面料
，背垫/座垫选
用高密度海绵，
具有透气性强，
回弹性好，不易
变形，不老化,
依人体工程学设
计，使人体各部
均匀受力，让您
在工作时更加轻
松自如；
2、PP扶手；
3、底座：黑色
尼龙脚，气动升
降；
4、配件：采用
优质螺丝五金配
件，防震动及防
松脱，让椅子的
安全性能更加可
靠。
5、尺寸：590*5
10*870mm
6、其他说明:如
型号、规格、技
术参数或功能要
求等中直接或间
接涉及到品牌或
与品牌相关的信
息时，仅作为投
标人投标报价的
基础，投标人仅
参照其进行报价
，实际采购时以
相当于上述质量
、参数、功能的
要求且征得招标
人同意后均可 
[工作内容]
1.采购、安放
2.运输

把 1 600 600

本页小计 600



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 34 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

8 080901003002 学生创客桌

（1）规格尺寸.
 ①整体外形高
度730 mm、台面
外接圆直径2150
mm；②桌面中间
正六边形的边长
605mm；③桌面
外部3个梯形外
底边长550mm、
高为535mm；④
中心正六边形穿
线立柱的边长为
60mm，穿线立柱
上下穿线孔为半
径不小于50mm的
圆形；⑤主体钢
架结构的3个边
腿的尺寸为下底
长324mm、高为7
45 mm、厚度为5
0mm的梯形，并
且上底边长与下
底边长之比为黄
金分隔比；⑥主
体钢架结构的3
块钢板支撑横梁
的尺寸为长830
mm、高450mm、
厚25mm. ⑦以上
规格尺寸允许5
mm以内的误差。
（2）板材材料.
 ①台面采用E1
级18MM厚高密度
板基材，利用2.
0mm厚PVC封边条
全自动封边机封
边；②主体结构
采用优质冷轧钢
板做骨架

张 8 2000 16000

本页小计 16000



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 35 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 16000

结构。
（3）外部颜色.
 ①台面颜色为
蓝色+ 灰白色；
②主体结构为黑
色。
（4）主体架构.
 ①桌体采用流
线型设计，支撑
受力点合理布局
，采用优质五金
配件连接，不用
胶水粘接，便于
安装；②外表面
和内表面以可触
及的隐蔽处，均
无锐利的棱角、
毛刺以及五金配
件露出的锐利尖
锐，所有接触人
体的边棱均为倒
圆角；③功能：
方便接入的安全
接线盒，使电源
线、信号线及电
源插头得以保护
，不用担心人为
拨插头引起的电
脑不能工作的现
象发生；拆装式
设计，质量稳定
，安装简单，运
输方便。
（5）工程设计.
 ①主体承重结
构由中间的正六
边形走线柱连接
3块钢板支撑梁
，再与边脚连接
而

本页小计 16000



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 36 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

成，新式承重设
计减轻桌体整体
重量的同时最大
限度的保证桌体
的最大承重性；
②桌身中部六边
走线柱整体焊接
组成；③背板设
置加强筋结构，
通过优质五金件
支撑梁连接；④
桌身前部前立板
采用Y型设计，
满足学生腿部延
伸空间，符合人
体工程学标准。
（6）脚部设计.
 采用ABS可调节
脚。
（7）其他说明:
如型号、规格、
技术参数或功能
要求等中直接或
间接涉及到品牌
或与品牌相关的
信息时，仅作为
投标人投标报价
的基础，投标人
仅参照其进行报
价，实际采购时
以相当于上述质
量、参数、功能
的要求且征得招
标人同意后均可
 
[工作内容]
1.采购、安装
2.运输

本页小计 16000



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 37 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

9 03B005 学生凳

1、规格：Ø300
mm×  490～550
mmH可升降五脚
凳玻璃钢凳面，
直径300MM。气
压升降凳脚为镀
镍材质，脚垫高
度可调
[工作内容]
1.采购、安放
2.运输

把 48 400 19200

本页小计 19200



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 38 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

10 030501009001 无线路由器

1、网络标准:
IEEE 802.11a/n
，IEEE 802.11b
/g，IEEE 802.1
1nIEEE 802.1
lac
2、网络协议:
PPP，CHAP，PAP
，ITS-CHAP，
PPPoE，DHCP客
户端，DHCP服务
器，IAPT，NTP
，DDNS最高传输
速率:1200Mbps
3、频率范围:双
频(2.4GHZ，5
GHz)
4、传输功率:22
dBn
5、网络接口:2
个10/100/1000
Mbps WAN口，3
个10/100/1000
Mbps LAN口
6、天线类型:外
置天线
7、天线数量:4
根
8、是否可拆卸:
否
9、天线增益:5
dBi
10、其他说明:
如型号、规格、
技术参数或功能
要求等中直接或
间接涉及到品牌
或与品牌相关的
信息时，仅作为
投标人投标报价
的基础，

套 1 660.19 660.19 95.52

本页小计 660.19 95.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 39 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

投标人仅参照其
进行报价，实际
采购时以相当于
上述质量、参数
、功能的要求且
征得招标人同意
后均可
 [工作内容]
1.本体安装
2.单体调试

11 03B006 加工创造区学
生凳

1、规格：规格
：Ø300mm×  490
～550mmH可升降
五脚凳玻璃钢凳
面，直径300MM
。气压升降凳脚
为镀镍材质，脚
垫高度可调
[工作内容]
1.采购、安放
2.运输

把 8 300 2400

本页小计 2400



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 40 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

12 080901003003 加工区边台(3D
打印操作台)

1、规格：2400
mm×  600mm×  8
00mm（± 10mm）
2、台面：采用E
1级25mm三聚氰
胺板，所有板材
外露端面采用高
质量PVC封边条
，利用机械封边
机配以热溶胶高
温封边，高密封
性不吸水、不膨
胀，外型美观、
经久耐用。
3、台身结构：
台身侧板、背板
及吊板采用E1级
15mm厚优质双贴
面三聚氰胺板，
板板间全部采用
三合一螺杆内置
连接，所有板材
外露端面采用高
质量PVC封边条
，利用机械封边
机配以热溶胶高
温封边，高密封
性不吸水、不膨
胀，外型美观、
经久耐用。
4、台下设置放
置工具、材料的
抽屉和柜。电源
插座到位。
5、脚垫：采用
进口ABS耐蚀注
塑专用垫，可隐
蔽固定，并且可
以有效防

张 1 4000 4000

本页小计 4000



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 41 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

潮，延长设备寿
命。与地面固定
牢固。
6、其他说明:如
型号、规格、技
术参数或功能要
求等中直接或间
接涉及到品牌或
与品牌相关的信
息时，仅作为投
标人投标报价的
基础，投标人仅
参照其进行报价
，实际采购时以
相当于上述质量
、参数、功能的
要求且征得招标
人同意后均可 
[工作内容]
1.采购、安装
2.运输

本页小计 4000



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 42 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

13 030504004004 教学编程软件

简介：
Mind+是一款拥
有自主知识产权
的国产青少年编
程软件，集成各
种主流主控板及
上百种开源硬件
，支持人工智能
（AI）与物联网
（IoT）功能，
既可以拖动图形
化积木编程，还
可以使用Python
/C/C++等高级编
程语言，让大家
轻松体验创造的
乐趣。
特点：
1.支持图形化编
程，入门门槛低
，拖动积木块即
可完成编程。
2.支持Arduino
、micro:bit、
esp32三大主流
开源硬件平台。
3.支持Python/c
/c++等高级语言
编程 。
4.支持图形模块
与代码对比功能
，图形化和代码
同屏显示。
5.支持硬件端口
自动识别，软件
内置常规驱动程
序，可一键安装
驱动。

套 1 4109.5 4109.5 636.75

本页小计 4109.5 636.75
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 4109.5 636.75

6.支持实时舞台
模式及上传模式
，且支持双模式
数据收发扩展功
能，实现数据实
时交互。
7.支持Python模
式，软件内置
Python包及常用
库，无需额外下
载安装，且带有
库管理功能，同
时内置海龟绘图
、pygame、
opencv等图形化
积木，支持代码
和模块混编方式
编程。
8.支持Python库
源切换功能，用
户可根据网络情
况选择不同的源
地址进行下载。
9.支持硬件扩展
功能库，可直接
对上百种硬件模
块，包括各种传
感器、执行器、
通讯模块、显示
模块等进行编程
控制。
10.支持
Maixduino、人
工智能视觉传感
器（基于K210）
等主板，图形化
玩转高级AI主板
。
11.支持用户自
定义扩展库功

本页小计 4109.5 636.75
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 4109.5 636.75

能，用户可制作
和分享自己的用
户库，且支持本
地及网络加载。
12.支持诸如百
度翻译，机器学
习、语音识别，
AI图像识别等人
工智能功能模块
。
13.支持一键问
题反馈，且软件
内置示例程序及
教程视频。
14.支持项目云
存储功能，可通
过账号登录软件
，管理项目。
15.支持自动缓
存功能，有效防
止因电脑异常导
致项目丢失。
16.支持UI界面
颜色切换，且支
持护眼模式。
17.支持多种语
言使用。
18.其他说明:如
型号、规格、技
术参数或功能要
求等中直接或间
接涉及到品牌或
与品牌相关的信
息时，仅作为投
标人投标报价的
基础，投标人仅
参照其进行报价
，实际采购时以

本页小计 4109.5 636.75
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

相当于上述质量
、参数、功能的
要求且征得招标
人同意后均可 
[工作内容]
1.安装、调试

本页小计 4109.5 636.75
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

14 011505009001 信息科技初中
教学实验盒

一款专为信息科
技大班教学课程
开展而设计的具
有多功能、高集
成度、方便收纳
等特点的信息科
技实验实践工具
盒。集成一体化
，轻松实现人脸
识别、语音识别
、语音合成、物
联网应用等人工
智能项目。
一.实验盒：
①.需板载至少3
2位双核处理器
，处理器主频不
低于240MHz；
②.需板载SRAM
内存不低于512
KB，ROM内存不
低于384KB，
Flash内存不低
于16MB，PSRAM
内存不低于8MB
，RTC SRAM不低
于16KB；
③.需支持蓝牙5
.0及WiFi 2.4G
；
④.需集成不小
于2.8寸的彩屏
、1个开关按键
、1个BOOT按键
、1个复位按键 
、4个可编程功
能按钮、光线传
感器、声音传感
器、三轴加速度
传感器、温湿度

个 8 1973.27 15786.16 2037.6

本页小计 15786.16 2037.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 15786.16 2037.6

传感器、红外接
收传感器、旋钮
、RFID、红外避
障、电导开关、
4个指示灯、4颗
RGB灯、3颗LED
灯、蜂鸣器等模
块；
⑤.需集成摄像
头：可用于离线
人脸检测、猫脸
检测、移动检测
、二维码检测等
AI任务，也可用
于拍照，还可结
合Wi-Fi进行无
线图传；
⑥.需集成双麦
克风：双麦克风
可降噪确保高识
别率，可用于离
线语音识别、支
持中文自定义命
令词等功能；
⑦.需集成扬声
器：可用于离线
语音合成、播放
录音及播放音乐
等功能；
⑧.需集成水泵
驱动口、USB 
Type-C接口、
microSD卡接口
、2个I2C接口、
4个I/O接口、SR
04超声波接口；
⑨.需内置锂电
池；
⑩.需支持Type-
C 5V供

本页小计 15786.16 2037.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 15786.16 2037.6

电，工作电压3.
3V。
二.电子模块：
1.继电器模块：
①.需配备透明
外壳，可清晰观
察继电器内部触
点工作状态；
②.需支持开关
量控制，通过数
字信号即可控制
继电器的吸合与
释放；
③.需采用防反
插接口，简单易
用。
2.电子模块：
①.需配备不少
于3种电子模块
，包含但不限于
土壤湿度传感器
、18B20防水温
度传感器、舵机
等；
②.电子模块需
自带固定螺孔，
支持螺丝、魔术
贴等方式固定；
③.电子模块接
口需采用PH2.0
接口；
三.配件：
需配备主板烧录
数据线、模块连
接线、RFID标签
卡、SR04超声波
传感器、水泵等
配件。
四.编程方式：
需支持图形化编
程、

本页小计 15786.16 2037.6
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

micropython编
程。
五.配套内容：
配套《义务教育
信息科技教学指
南》八年级，提
供30课时电子资
源
六.其他说明:如
型号、规格、技
术参数或功能要
求等中直接或间
接涉及到品牌或
与品牌相关的信
息时，仅作为投
标人投标报价的
基础，投标人仅
参照其进行报价
，实际采购时以
相当于上述质量
、参数、功能的
要求且征得招标
人同意后均可 
[工作内容]
1.采购、安放

本页小计 15786.16 2037.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

15 030504004005 Arduino创意编
程入门

简介：
Arduino创意编
程入门，是一套
专为孩子设计的
编程学习套件。
孩子可以在一个
个趣味编程项目
中，学习通过“
创造力“  来改
造生活，找到解
决问题的方法。
创意来源生活，
又高于生活，我
们鼓励孩子用身
边随处可得的材
料来打造作品，
比如纸杯，木棒
，瓦楞纸，粘土
等等，创造无限
可能。
材质：传感器
pcb使用沉金工
艺制作
1、连接方式：
采用开源硬件中
最为普遍的Ph2.
0 3Pin接口,数
字与模拟接口由
不同颜色杜邦线
连接
2、主控：
Arduino主控板(
支持ISP下载功
能、单片机TX/
RX端子，AREF端
子，六組PWM端
子(Pin11,Pin10
,Pin9,Pin6,Pin
5,Pin3))，扩展
板（xbee插口，
蓝牙/APC接口，
舵机单

套 8 773.27 6186.16 2037.6

本页小计 6186.16 2037.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 6186.16 2037.6

独供电接口，无
线模块串口使能
开关，兼容3.3v
及5v主控板）
3、编程软件：
mixly，mind+，
arduino ide等
4、输入设备：
数字晃动传感器
，红外开关，光
敏传感器，角度
传感器，声音传
感器，温度传感
器，按钮模块，
超声波测距传感
器，温湿度传感
器
5、输出设备：
舵机，小灯模块
，RGB灯，蜂鸣
器，液晶显示屏
，继电器
6、通讯设备：
蓝牙模块，物联
网模块
7、配件：6节5
号电池盒带插头
，USB线，国标
线
8、其他说明:如
型号、规格、技
术参数或功能要
求等中直接或间
接涉及到品牌或
与品牌相关的信
息时，仅作为投
标人投标报价的
基础，投标人仅
参照其进行报价
，实际采购时以

本页小计 6186.16 2037.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

相当于上述质量
、参数、功能的
要求且征得招标
人同意后均可
[工作内容]
1.安装、调试

本页小计 6186.16 2037.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

16 030504004006 Arduino创意编
程入门课程

《Arduino创意
编程入门教程》
是一本基于
Arduino主控板
及图形化编程的
课程内容，内容
覆盖了三个部分
：一、基础
Arduino入门，
帮助学生学习
Arduino及基础
的传感器认识，
建立编程逻辑基
础；二：
Arduino与IOT，
结合物联网平台
，帮助学生通过
Arduino学习物
联网相关知识，
制作物联网应用
；三、Arduino
蓝牙通信，基于
蓝牙模块和
AppInventor软
件，学生学习制
作手机app,可以
制作智能家居控
制APP。本课程
主要目标是综合
26个具有特色的
项目，通过学习
硬件知识及提升
编程能力，发现
生活问题，并制
作智能工具。
建议课时数：12
~26课时
建议年龄段：5
年级以上
课程内容：
走进Arduino

套 8 973.27 7786.16 2037.6

本页小计 7786.16 2037.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 7786.16 2037.6

第一章 hello 
word：项目一 
点亮板载LED灯 
项目二点亮外接
 LED 灯模块
第二章 神奇的
按键：项目一 
神奇的按钮开关
 项目二 简易延
时灯 项目三做
一个按键开关
第三章 可调灯 
：项目一 呼吸
灯 项目二 3 档
可调灯 项目三 
旋钮可调灯
第四章 智能灯 
：项目一 声控
灯 项目二 楼道
灯 项目三 电子
蜡烛
第五章 玩转声
音装置 ：项目
一 模拟发声装
置 项目二 近视
警示器
第六章 实时测
试装置 ：项目
一 超声波测距
仪 项目二入侵
检测仪Arduino 
与 IOT 
第七章 初识 
IOT 物联网 ：
项目一认识物联
网 项目二 物联
网温度检测器
第八章 玩转物
联网 ：项目一 
暴力运输监测 
项目二自动收衣
杆 项目三智能
婴儿摇篮 

本页小计 7786.16 2037.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

Arduino 蓝牙通
信
第九章 初识蓝
牙：项目一 蓝
牙配置
项目二 制作手
机 APP
第十章 蓝牙遥
控 ：项目一 蓝
牙控制LED 项目
二 蓝牙门禁
第十一 章 掌上
家居 ：项目一 
特别的开关-继
电器 项目二 掌
上家居
其他说明:如型
号、规格、技术
参数或功能要求
等中直接或间接
涉及到品牌或与
品牌相关的信息
时，仅作为投标
人投标报价的基
础，投标人仅参
照其进行报价，
实际采购时以相
当于上述质量、
参数、功能的要
求且征得招标人
同意后均可
[工作内容]
1.安装、调试

本页小计 7786.16 2037.6
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

17 030504004007
人工智能教学
套件（中学版
）

一、总体要求
人工智能教学套
件（中学版），
是基于行空板及
图形编程软件的
人工智能中学阶
段学习的套件，
内置多种元件，
可做基础培训，
可覆盖教材中的
智能灯、分拣机
器人、智能快递
柜等项目。
二、套件清单
人工智能教学套
件（中学版）须
含行空板*1，扩
展板*1，语音识
别模块*1，语音
合成模块*1，18
0舵机*1。
三、技术要求：
1、传感器材质
：使用沉金工艺
制作的PCB板；
2、连接方式：
采用开源硬件中
最为普遍的Ph2.
0 3Pin接口,数
字与模拟接口由
不同颜色杜邦线
连接；
3、适用编程软
件：mind+编程
软件；
4、输入设备：
语音识别模块（
无需提前学习可
直接识别语音，
无需联

套 8 1473.27 11786.16 2037.6

本页小计 11786.16 2037.6
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 11786.16 2037.6

网），摄像头；
5、输出设备：
语音合成模块（
无需联网，支持
中文、英文和中
英文混合合成）
，舵机；
6、配件：传感
器线，数据线
四、主要元件参
数
行空板：
1、预装linux系
统，预装python
及常用库；可实
现有线及无线控
制；
2、CPU: 国产 4
核 1.2GHz，内
存: 512MB DDR3
，硬盘: 16GB 
eMMC，内置操作
系统：Debian；
3、无线连接方
式：Wi-Fi: 2.4
G，蓝牙: 4.0；
4、板载麦克风
传感器、光线传
感器、加速度传
感器、蜂鸣器；
5、实体按键：
Home按键，A/B
按键
6、屏幕：2.8寸
240*320 TFT彩
屏
7、接口：Type-
C *1、TYPE-A *
1、 

本页小计 11786.16 2037.6
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 11786.16 2037.6

microSD卡接口 
*1、3Pin I/O *
4 (其中支持3路
PWM 2路ADC)、4
Pin I2C *2
8、金手指: 19
路无冲突I/O（
支持I2C、UART
、SPI、ADC、
PWM）
9、供电: Type-
C 5V供电
10、工作电压：
 3.3V
11、最大工作电
流: 2000mA
扩展板：
1、引出19路数
字/模拟3Pin口
，背部丝印标注
了每个IO口功能
，方便查询；
2、两路3.3V供
电的IIC口以及
专用一路5V供电
的IIC口，可以
根据外接模块电
压参数选择不同
的IIC使用；
3、采用
microUSB供电，
板载开关，可以
开关外接供电电
源；
4、板载一个高
品质蜂鸣器，且
带有开关控制，
可以随时关闭蜂
鸣器；
五、课程资源
简介：课程运用
项目设计式

本页小计 11786.16 2037.6
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费
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学习，以启发学
生思维的方式引
导学生提出问题
，运用软件编程
和硬件设施去解
决生活中的难题
。学习编程的核
心逻辑语法，学
习进阶传感器的
使用方法。项目
设计由浅入深，
层层递进，培养
科学探究素养，
形成编程逻辑思
维提升学生综合
素质。
详细内容：
配套电子版教学
PPT、演示视频
等；教学软件：
Mind+图形化编
程软件
课程内容：
项目一智能台灯
项目二打卡机器
人
项目三智能快递
柜机器人
项目四分拣机器
人课程内容还可
根据其他主题进
行项目拓展。
其他说明:如型
号、规格、技术
参数或功能要求
等中直接或间接
涉及到品牌或与
品牌相关的信息
时，仅作为投

本页小计 11786.16 2037.6
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

标人投标报价的
基础，投标人仅
参照其进行报价
，实际采购时以
相当于上述质量
、参数、功能的
要求且征得招标
人同意后均可
[工作内容]
1.安装、调试

本页小计 11786.16 2037.6
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

18 030504004008 人工智能拓展
包（进阶版）

1、拓展包含课
程配套的激光切
割结构件和配套
电子元件，通过
将结构、电子元
件以及编程的多
维结合，呈现出
具有人工智能特
色的机器人作品
，增强学生对人
工智能的认知、
理解和应用。
2、套件可搭建
包含智能灯、分
拣机器人、智能
打卡机和智能快
递柜主题，含
LED灯带等；
3、材质：椴木
板
4、板材规格：3
00*200*3mm
5、板材数量8张
6、其他说明:如
型号、规格、技
术参数或功能要
求等中直接或间
接涉及到品牌或
与品牌相关的信
息时，仅作为投
标人投标报价的
基础，投标人仅
参照其进行报价
，实际采购时以
相当于上述质量
、参数、功能的
要求且征得招标
人同意后均可
[工作内容]
1.安装、调试

套 8 1473.27 11786.16 2037.6
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

19 030504004009 行空板无人驾
驶套件

一款基于无人驾
驶主题的机器人
教学套件。
一.主控板：
1.CPU需采用单
板计算机架构的
国产芯片，主频
不低于1.2GHz、
核数不低于4核
，板载内存不低
于512MB的DDR3
内存，硬盘内存
不低于16GB的
eMMC存储，出厂
预装Linux系统
，支持python2
和python3；
2.需支持多种编
程方式：图形化
编程、Jupyter
编程、Thonny编
程、SSH远程访
问、VScode编程
等；
3.需支持预装常
用Python库，如
NumPy、Pandas
、Matplotlib等
库；
4.需支持离线运
行程序、还可存
储多个程序；
5.需支持蓝牙4.
0及WiFi 2.4G；
6.需板载2.8寸 
240*320TFT彩屏
、2个可编程功
能按键、麦克风
传感器、

套 8 2473.27 19786.16 2037.6
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工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 19786.16 2037.6

光线传感器、加
速度传感器、蜂
鸣器等模块；
7.需配备USB 
Type-C、USB 
TypeA接口（可
拓展USB外设，
如摄像头等）、
microSD卡接口
，板载至少6路
传感器拓展接口
（支持2路IIC，
支持3路PWM其中
2路ADC），19路
金手指IO接口（
支持I2C、UART
、SPI、ADC、
PWM）；
8.需支持Type-C
 5V供电，工作
电压3.3V；
二.小车平台：
1.车体需采用一
体成型工艺，外
壳材质需是铝合
金金属；
2.车体需板载螺
纹孔，方便固定
；
三.扩展板：
1.扩展板需使用
沉金PCB工艺，
具有焊性良好的
镍金镀层，不易
氧化；
2.需板载至少8
路3Pin端口、2
路IIC端口、2路
电机接口、1个
主控卡槽；

本页小计 19786.16 2037.6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费
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3.需板载至少1
路电源开关、1
路锂电池接口、
1路Type-C电源
接口、1路电源
输出接口；
4.需支持工作电
压：3.3V-5V；
四.电子模块：
1.USB音频模块
：
①.需板载至少1
个Type-C接口，
方便供电；
②.需板载至少1
个喇叭、1个喇
叭接口；
③.需内置USB 
Hub芯片、至少1
个USB-A接口，
方便外接USB设
备；
④.需板载固定
孔，方便固定；
⑤.需板载LED电
源指示灯；
2.电子模块：
①.需配备不少
于5种电子模块
，包含但不限于
USB摄像头、单
路巡线传感器、
三路巡线传感器
、LED灯、电机
等；
②.电子模块需
自带固定螺孔，
支持螺丝、魔术
贴等方式固定；

本页小计 19786.16 2037.6
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

③.电子模块接
口需采用PH2.0
接口；
五.配件：需配
备主板烧录数据
线、模块连接线
、锂电池及其充
电器、电池盒、
金属夹持器、金
属配件包、车轮
、螺丝刀、AI视
觉识别卡纸、积
木块等配件；
六.编程方式：
需支持图形化编
程；
七.配套内容：
提供不少于18课
时教学课程，包
含课程文档、案
例程序等。
八、其他说明:
如型号、规格、
技术参数或功能
要求等中直接或
间接涉及到品牌
或与品牌相关的
信息时，仅作为
投标人投标报价
的基础，投标人
仅参照其进行报
价，实际采购时
以相当于上述质
量、参数、功能
的要求且征得招
标人同意后均可
[工作内容]
1.安装、调试

本页小计 19786.16 2037.6
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工程名称：设备工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

20 030504001001 编程积木无人
机

1.飞行器参数：
尺寸：209mm(L)
x 184mm(W) x 5
6mm(H)；起飞重
量：126g（含桨
叶保护环和电池
）；轴距：148
mm；电机：1020
空心杯电机；电
池：600mAh/2S
；电子驱动：6A
；螺旋桨：75 
mm双叶桨；保护
环：半包围；飞
行距离：100米
；飞行时间：11
分钟（悬停）；
定高方式：气压
计；定位方式：
光流；操控方式
：遥控器/
Litebee APP；
无线通信频段：
2.4GHz；最大倾
角角度：30度；
最大上升速度：
1米/秒；最大下
降速度：1.5米/
秒；最大飞行相
对高度：20米；
最大水平速度：
1.7米/秒；最大
起飞重量：160g
；最大可承受风
速：小于3米/秒
；摄像头：有效
像素800万，视
场角68度；图片
格式：JPEG；视
频格式：MP4；

台 8 1094.38 8755.04 362.88

本页小计 8755.04 362.88
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

编程软件：
Litebee Go,
Litebee；编程
方式：图形化，
Python，
arduino；编程
平台：Window/
MAC/APP；工作
环境温度：5°  
C至40°  C
2.电池参数；容
量：600mAh；标
称电压：7.4 V
；电池类型：
LiPo；能量：4.
44Wh；充电方式
：座式充充电；
电池重量：42g
；工作环境温度
：10° C至40°  
C；最大充电功
率：10 W
3.其他说明:如
型号、规格、技
术参数或功能要
求等中直接或间
接涉及到品牌或
与品牌相关的信
息时，仅作为投
标人投标报价的
基础，投标人仅
参照其进行报价
，实际采购时以
相当于上述质量
、参数、功能的
要求且征得招标
人同意后均可
[工作内容]
1.安装调试

本页小计 8755.04 362.88
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

21 030904008001 红外夹取模块

产品功能：航天
创新大赛传感器
模块及赛事套装
产品参数：
（1）型号：Y35
、Y31
（2）定位辅助
：位置标签
（3）颜色识别
：红、黄、灰
（4）舵机控制
：180°  数字舵
机
（5）工作电压
：4.8~6.0V
（6）扭力：0.3
KG-cm
（7）速度:0.09
 sec/60°
（8）机械臂最
大张开角度:180
°
（9）最大被夹
职物直径:80mm
（10）最大夹取
重量:8g
（11）套装清单
：巡线夹取识别
模块1个、辅助
标识4个、红外
发射模块1个
（12）其他说明
:如型号、规格
、技术参数或功
能要求等中直接
或间接涉及到品
牌或与品牌相关
的信息时，仅作
为投标人投标报
价的基础，投标
人仅参照其进行
报价，

台 2 412.65 825.3 291.48

本页小计 825.3 291.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 69 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

实际采购时以相
当于上述质量、
参数、功能的要
求且征得招标人
同意后均可
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

本页小计 825.3 291.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 70 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

22 030404035002 无人机配件

产品功能：比赛
备用配件套装，
快速充电套装
充电器技术参数
：
1.输入电压：AC
 100-240V/50-6
0Hz 
2.输出电压：8.
4V 
3.输出电流：1.
5A 
4.充电功率：4*
15W
5.电池类型：锂
电池
6.充电时间：约
28分钟
7.产品清单：锂
电池4个；电机
套件配件包2套
；硬桨叶配件包
4套；四路锂电
池充电器 1个
8.其他说明:如
型号、规格、技
术参数或功能要
求等中直接或间
接涉及到品牌或
与品牌相关的信
息时，仅作为投
标人投标报价的
基础，投标人仅
参照其进行报价
，实际采购时以
相当于上述质量
、参数、功能的
要求且征得招标
人同意后均可
[工作内容]
1.采购、安装

个 1 860.19 860.19 30.16

本页小计 860.19 30.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 71 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

23 030504004010 赛事道具

[项目特征]
1.名称:标准地
图及道具
2.规格:4000*40
00
3.道具:1.5m标
志杆4根、注水/
砂底座4个、圆
环2个、4个环夹
+1个横杆夹、支
架2个、停机平
台2个、收纳箱1
个、横杆1个、
障碍物2cm正方
体4个、4cm立方
体物品红黄蓝各
3个
[工作内容]
1.安装、调试

套 1 800 800

本页小计 800



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 72 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

24 030504004011 青少年三维创
意设计软件

1.提供具有国产
自主研发的正版
授权软件。
2.触屏操作：支
持Windows系统
触屏白板设备操
作。
3. 草图绘制与
编辑：可直接用
草图绘制命令在
任意平面、曲线
上绘制和编辑草
图。可直接将*.
jpg、*.png、*.
tif等格式的图
片自动转换成二
维草图 。
4.二维转三维建
模：支持拉伸、
扫掠 、放样等
特征功能，可直
接对草图、边进
行转化得到三维
模型。
5.实体设计功能
：可实现基本体
建模（含六面体
、球体、圆环体
、圆柱体、椭球
体等不少于五种
基本实体）、参
数化建模（含不
少于80个可直接
调节参数的模型
）、浮雕建模（
浮雕图片类型含
*.jpg、*.png、
*.gif、*.bmp、
*.tif等格式）

套 1 1473.27 1473.27 254.7

本页小计 1473.27 254.7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 73 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 1473.27 254.7

和模型编辑（含
缩放、镜像、删
除、对齐移动、
自动吸附、阵列
、对齐实体等常
用工具）功能，
模型间可通过布
尔运算（加运算
、减运算、交运
算）进行结构重
组。
6. 特殊功能：
可以通过造型表
面上的多个点来
控制造型变形；
可对造型进行抽
壳、扭曲、折弯
、锥度等多种变
形处理。
7.输出格式：可
输出*.igs、*.
stl、*.obj、*.
3mf格式。
8. stl模型编辑
：可以实现STL
模型和实体模型
、STL模型和STL
模型之间的布尔
运算，并生成新
的STL模型。
9.模型分离：可
以将stl或obj格
式模型中的多个
造型，进行单个
造型的分离。
10.积木/Python
编程建模：在同
一软件内可以直
接用积木编程和

本页小计 1473.27 254.7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 74 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 1473.27 254.7

Python编程进行
建模，并且两类
编程内容可以时
时互换，编程建
模结果可继续进
行模型编辑。
11. 电子硬件：
软件内置不少于
8家国内外电子
硬件厂商模型库
，电子件模型数
量不少于400个
。通过加载的硬
件模型，在造型
上自动生成与其
相配合的结构或
孔位，也可进行
尺寸修改。
12. 3D打印：内
置不少于10家国
内外3D打印设备
厂商切片软件接
口。可以一键导
入切片软件中，
无需格式转换。
具备切片功能，
可输出stl打印
文件，支持所有
品牌3D打印机。
模拟打印的过程
，显示打印耗时
、耗材和每层的
切片情况、支撑
生成情况，切片
后可导出Gcode
文件，直接用于
机器打印。
13.3D场景：全
方位的3D场

本页小计 1473.27 254.7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 75 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 1473.27 254.7

景，上下、左右
、前后360度观
察模型所在环境
，展示效果更逼
真。可自定义三
维场景的全景图
和天空盒。
14.模型贴图：
可对模型的面进
行贴图，可以模
拟不同的材质、
图案效果，让模
型的效果呈现更
加逼真、丰富。
15. 同步教学：
在软件建模工作
区内可实现案例
模型逐步教学操
作，并可同步进
行建模操作，支
持创建学习资源
或教学课件。
16. 资源与管理
：软件内置网络
资源社区，可直
接跳转社区网页
，提供免费的个
人云盘和学校云
盘。用户可直接
在软件里拖拽下
载社区内以及云
盘中的三维模型
，也可以将软件
中模型直接上传
到云盘和社区。
17.其他说明:如
型号、规格、技
术参数

本页小计 1473.27 254.7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 76 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

或功能要求等中
直接或间接涉及
到品牌或与品牌
相关的信息时，
仅作为投标人投
标报价的基础，
投标人仅参照其
进行报价，实际
采购时以相当于
上述质量、参数
、功能的要求且
征得招标人同意
后均可
[工作内容]
1.安装、调试

本页小计 1473.27 254.7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 77 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

25 080901006001 混色3D打印机

1.成型技术：熔
融沉积成型（
FDM）
2.打印尺寸：
单喷嘴：≤325*
320*325 mm³
双喷嘴：≤300*
320*325 mm³
最大尺寸：≤35
0*320*325 mm³
3.单机机身尺寸
：≤492*514*62
6 mm³
4.产品净重：≤
31 kg
5.外壳框架：机
壳为铝材和钢材
构成，外壳为塑
料和玻璃构成
6.挤出机类型：
双挤出轮近程挤
出机
7.挤出机齿轮类
型：高强度硬化
钢斜齿设计齿轮
组，啮合传动过
程平稳、寿命更
长，适配多种耗
材如TPU/PC等耗
材，满足各场景
打印需要
8.工具头：全金
属热端，硬化钢
喷嘴，硬化钢挤
出机齿轮，内置
工具头切刀
9.可打印耗材直
径：≤1.75 

台 2 2033.4 4066.8 30.24

本页小计 4066.8 30.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 78 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 4066.8 30.24

mm
10.喷嘴直径：
标配0.4mm口径
硬化钢喷嘴；可
拓展0.2mm、0.6
mm、0.8mm直径
喷嘴
11.工具头最大
移动速度：≤60
0 mm/s
12.工具头最大
加速度：≤2000
0 m/s²
13.热端最大流
量：≤65 mm³/s
14.喷嘴温度：
≤350 ℃
15.热床温度：
≤120 ℃
16.主动腔温控
制: 支持
17.最高可控腔
温:：≤65℃
18.打印平台：
标配PEI纹理打
印面板，可扩展
低温打印面板、
高温打印面板、
工程打印面板、
光面PEI打印面
板
19.调平方式：
全自动调平
20.打印方式：U
盘/无线网络
21.联网方式：
无线网络
22.WIFI协议：
IEEE 802.11a/b
/g/n
23.显示屏：≤5
英寸，分辨率≤
1280*720，触摸
屏

本页小计 4066.8 30.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 79 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 4066.8 30.24

24.照明灯：支
持，通过打印机
屏幕控制开关，
且可在APP端及
PC端远程开关
25.存储：内置 
8 GB EMMC 和 
USB 端口
26.监控摄像头
：机箱内置摄像
头，分辨率≤19
20×  1080，具
备实时视频流、
延时摄影、实时
监控打印过程功
能。能实时监控
打印质量，打印
炒面检出，检测
打印异常及时暂
停打印并自动提
醒
27.喷嘴摄像头
：H2D 配备了带
微距镜头的 AI 
喷嘴摄像头。智
能监控系统持续
跟踪挤出状态，
即时检测耗材堆
积、耗材挤出偏
差和挤出故障。
28.灵玑挤出机
系统：拓竹自研
的PMSM 伺服电
机实现挤出系统
的智能管控，执
行 20kHz 的电
流与位置信号采
样，用以动态调
节挤出扭

本页小计 4066.8 30.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 80 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

矩。稳定挤出的
同时，检测耗材
磨料和堵塞。
29.皮带自动张
紧系统：皮带张
紧结构会自动检
测机器张力。如
果需要调节,无
需频繁试错，自
动张力调节系统
可以让皮带张力
迅速恢复到最佳
状态
30.资质：三维
快速成型控制系
统计算机软件著
作权登记证书（
提供加盖生产厂
家公章复印件）
。
31.其他说明:如
型号、规格、技
术参数或功能要
求等中直接或间
接涉及到品牌或
与品牌相关的信
息时，仅作为投
标人投标报价的
基础，投标人仅
参照其进行报价
，实际采购时以
相当于上述质量
、参数、功能的
要求且征得招标
人同意后均可
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输

本页小计 4066.8 30.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 81 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

26 080901006002 桌面高速3D打
印机

1.成型原理：熔
融堆积成型
2.机器重量：≤
24kg
3.设备尺寸：≤
455*475*570mm
（长*宽*高）
4.成型尺寸： 3
00*300*300mm(
长*宽*高)；
5.打印层厚： 0
.05-0.3mm；
6. 速度：工具
头最大移动速度
最大500 mm/s，
工具头最大移动
加速度最大20 m
/s²；
7.机械定位精度
：XY：≤0.0128
mm，Z≤0.0025
mm；
8.耗材直径：Φ
1.75mm；
9.喷头温度：0-
300°  ；
10．热床：热床
温度最大110度
，PEI柔性钢板
，耐磨耐摔耐折
弯，搭载高温热
床，快速均匀加
热，打印不易翘
边。
11.喷头：全金
属热端、钢材挤
出机齿轮、不锈
钢喷嘴、喷嘴直
径0.4 mm；
12.打印平台：
PEI柔性钢板平
台，耐磨耐摔

台 1 5033.4 5033.4 15.12

本页小计 5033.4 15.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 82 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 5033.4 15.12

耐折弯，搭载高
温热床，快速均
匀加热，打印不
翘边；
13. 支持耗材类
型：可支持打印
PLA, PETG, TPU
, ASA, PVA, 
PET，尼龙线材
（PA), 聚碳酸
酯线材（PC), 
ABS 材料等；
14.人机交互：5
寸全彩触摸屏，
支持多国语言；
15.自动调平：
采用自研调平系
统，结合独立Z
轴动态自动补偿
技术，使得调平
打印更高效快捷
，有效提升打印
成功率；
16.操作系统：
Widows/Mac/
Linux；
17. 振动补偿：
通过自动补偿，
可以有效的减少
打印时所产生的
振纹，大大提升
打印质量。
18.流量校准：
用于精确调整挤
出机的实际挤出
量，确保打印时
耗材的流量与软
件设定值一致，
从而解决因流量
偏差导致的欠

本页小计 5033.4 15.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 83 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 5033.4 15.12

挤出或过挤出问
题。（如层纹不
匀、缝隙或材料
堆积）
19.近端挤出：
挤出机完美配合
打印喷头，可以
更精确地控制耗
材挤出量与回抽
量，减少了耗材
浪费和提高了打
印质量。
20. 冷却系统：
内置冷却风扇系
统，通过闭环控
制来确保打印模
型和主板的散热
；
21. 传感器：内
置低帧率相机，
机箱监控摄像头
并支持延时摄影
，支持挤出机断
料检测，支持断
电续打；
22.资质：三维
快速成型控制系
统计算机软件著
作权登记证书（
提供加盖生产厂
家公章复印件）
。
23.其他说明:如
型号、规格、技
术参数或功能要
求等中直接或间
接涉及到品牌或
与品牌相关的信
息时，仅作为投
标人投标报价的
基础，

本页小计 5033.4 15.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 84 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

投标人仅参照其
进行报价，实际
采购时以相当于
上述质量、参数
、功能的要求且
征得招标人同意
后均可
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输

27 080901004001 3D打印机专用
耗材

1、名称：3D打
印机耗材
2、耗材种类：
PLA或ABS打印材
料（具体以招标
人需求为准），
要求强度和韧性
高，配合3D打印
机可打印出高品
质作品，
3、规格：耗材
直径直径1.75mm
；1kg/卷（不含
盘）
 [工作内容]
1.采购、运输

卷 10 2000 20000

本页小计 20000



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 85 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

28 040602030001 智能桌面式激
光切割机

1、智能桌面激
光切割机
2、激光类型与
功率：40w二氧
化碳激光管；
2、加工幅面：
长*宽*高（mm）
≥600*380；可
加工高度不小于
28mm
2、产品尺寸：
长*宽*高（mm）
≤900*650*330
，重量：55kg；
3、智能加工系
统：内置高清广
角摄像头，支持
摄像头图像定位
，支持摄像头拍
照矢量化加工，
摄像头图像定位
精度小于2mm；
4、设备高度集
成化：内置水冷
系统，水温自动
监控与报警；内
置自动喷气系统
；
5、自动对焦系
统：内置激光对
焦系统，可自动
升降对焦系统，
能实现激光焦距
自动校准；
6、智能安全系
统：配备高温探
测报警器、燃烧
报警系统、水温
安全控制系统；
内置安全状态门
智能检测与智能
锁功能。安

台 1 4371.2 4371.2 361.1

本页小计 4371.2 361.1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 86 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 4371.2 361.1

全门敞开激光不
工作；激光工作
安全门自锁；
7、设备开启方
式：安全可拆卸
抽屉式开启方式
，材料放置于抽
屉上。
8、设备电气系
统：220V，50Hz
~60Hz，平均功
率为0.6kw；
9、智能排烟系
统：ADKX配套智
能烟雾净化系统
：烟雾净化随加
工控制，滤芯寿
命预警；净化器
尺寸：长宽高（
mm）465*265*30
8；
10、加工属性与
切割能力：不小
于600mm/s；加
工精度小于0.05
mm；支持纸张、
木材、塑料、皮
革等多种耗材的
雕刻与切割，支
持金属打标，切
割厚度≤15mm（
桐木板）；
11、操作系统：
软件支持多系统
平台；软件功能
内包含布尔运算
、形状偏移、阵
列等便于设计的
基础设计功

本页小计 4371.2 361.1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 87 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 4371.2 361.1

能；支持激光刀
具补偿；支持图
片矢量化；
12、激光管使用
寿命不低于7000
小时。
13、配套课程：
配备操作入门教
学课程，初阶、
中阶、高阶等教
学课程，提供不
少于20种加工材
料认知微课课程
；20种材料认知
AR体验APP；
14、授权：提供
厂家授权；
15、提供产品符
合CMA或CNAS的
第三方检测报告
；
16、提供产品国
家版权局辅助制
造软件计算机软
件著作权登记证
书并加盖厂商公
章。
17、其他说明:
如型号、规格、
技术参数或功能
要求等中直接或
间接涉及到品牌
或与品牌相关的
信息时，仅作为
投标人投标报价
的基础，投标人
仅参照其进行报
价，实际采购时
以相当于上述质

本页小计 4371.2 361.1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 88 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

量、参数、功能
的要求且征得招
标人同意后均可
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转

29 080901004002
桌面式激光切
割机耗材包

1.ADKX椴木板尺
寸：3mm*210*30
0 共25件
2.椴木板尺寸：
5mm*210*300 共
10件
3.奥松板尺寸：
3mm*210*300 共
25件
4.奥松板尺寸：
5mm*210*300 共
10件
5.牛皮纸尺寸：
0.5mm*210*297 
共20件
6.瓦楞纸尺寸：
3mm*200*300 共
30件
7.瓦楞纸尺寸：
6mm*200*300 共
10件
8.榉木板尺寸：
3mm*100*200 共
4件
9.透明亚克力尺
寸：3mm*200*27
5 共4件 
[工作内容]
1.采购、运输

套 1 3000 3000

本页小计 3000



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 89 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

30 030411005001 木工工具箱

1、专用配套工
具箱20件套，含
18种必备常用工
具，方便使用和
管理。
2、工具包括：
木工凿子，1把
，3/4” ；美工
刀，1把，包胶
；木工锉，1把
，8"半圆；剪刀
，1把，多用；
羊角锤 ，1把，
0.5KG木柄；鸟
刨，1把；手推
刨，1把；钢角
尺，1把，300mm
；螺丝刀，1把
，6*125+-铬钒
钢，芝麻柄；老
虎钳，1把，8"
黄黑双色柄；卷
尺，1把，3m*12
.5mm；G形夹，1
把，3"；有机玻
璃钩刀，1把，
钩刀带两把刀片
；木工鸡尾锯，
1把，锰钢三面
齿，磨齿锯；木
工铅笔，1支；
小水平尺，1把
[工作内容]
1.采购、安放

套 20 300 6000

本页小计 6000



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第 90 页  共 90 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

31 030411005002 金工工具箱

1、专用配套工
具箱55件套，含
26种必备常用工
具，方便使用和
管理。
2工具包括：钢
丝钳，1把，7"
，45#钢；尖嘴
钳，1把，6"，4
5#钢直尺，1把
，300mm钢直尺
；扁锉刀，1把
，200mm尖头；
半圆锉刀，1把
，200mm半圆；
三角锉，1把，2
00mm三角；圆锉
刀，1把，200mm
圆锉；划针，1
把，200mm；划
线规，1把，150
mm划规；样冲，
1把，GP100C-2
ΦD2mm，L100mm
；什锦锉，6件/
套（轴承钢，半
圆锉、三角锉、
方锉、圆锉、尖
头扁锉、齐头扁
锉）；钳工锤，
1把，300g木柄
；圆头锤，1把
[工作内容]
1.本体安装

套 55 400 22000

分部小计 230271.86 18615.33

措施项目

分部小计

本页小计 22000

合   计 230271.86 18615.33



综合单价分析表

工程名称：设备工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  1  页  共  31  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030507014001 项目名称 智慧黑板 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

7-330 显示器安装调试棚顶吊装 台 1.0000 771.62 14828.45 63.66 42.62% 771.62 14828.45 63.66 328.87

人工费调整 231.87 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 1003.49 14828.45 63.66 328.87

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 14781.68

清单项目综合单价 16224.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

智慧黑板 台 1 14781.68 14781.68

其他材料费 — 46.77 — 0.00

材料费小计 — 14828.45 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：设备工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  2  页  共  31  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 080901003001 项目名称 教师讲桌 计量单位 张 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

7-372
计算机柜、台设备安装 操作
显示报警台柜 台 1.0000 1123.69 2180.7 150.08 42.62% 1123.69 2180.70 150.08 478.92

人工费调整 337.67 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 1461.36 2180.70 150.08 478.92

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 2000

清单项目综合单价 4271.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

教师讲桌 台 1 2000 2000

其他材料费 — 180.7 — 0.00

材料费小计 — 2180.70 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：设备工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  3  页  共  31  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030504004001 项目名称 操作演示系统 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

7-330 显示器安装调试棚顶吊装 台 1.0000 771.62 2046.77 63.66 42.62% 771.62 2046.77 63.66 328.87

人工费调整 231.87 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 1003.49 2046.77 63.66 328.87

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 2000

清单项目综合单价 3442.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

操作演示系统 台 1 2000 2000

其他材料费 — 46.77 — 0.00

材料费小计 — 2046.77 — 0.00
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表— 09

项目编码 030504004002 项目名称 视频采集系统 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

7-330 显示器安装调试棚顶吊装 台 1.0000 771.62 2046.77 63.66 42.62% 771.62 2046.77 63.66 328.87

人工费调整 231.87 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 1003.49 2046.77 63.66 328.87

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 2000

清单项目综合单价 3442.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

视频采集系统 台 1 2000 2000

其他材料费 — 46.77 — 0.00

材料费小计 — 2046.77 — 0.00
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表— 09

项目编码 031101007001 项目名称 电源系统 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

7-572 不间断电源调试1kV· A 套 1.0000 618.53 2026.19 55.59 42.62% 618.53 2026.19 55.59 263.62

人工费调整 181.70 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 800.23 2026.19 55.59 263.62

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 2000

清单项目综合单价 3145.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

电源系统 套 1 2000 2000

其他材料费 — 26.19 — 0.00

材料费小计 — 2026.19 — 0.00
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表— 09

项目编码 030504004003 项目名称 升降工控系统 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-465
网络终端设备安装、调试 服
务器 台 1.0000 254.7 2032.3 2.03 42.62% 254.70 2032.30 2.03 108.56

人工费调整 75.68 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 330.38 2032.30 2.03 108.56

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 2000

清单项目综合单价 2473.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

升降工控系统 台 1 2000 2000

其他材料费 — 32.3 — 0.00

材料费小计 — 2032.30 — 0.00
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    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 03B004 项目名称 教师椅 计量单位 把 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目1 教师椅 把 1.0000 0 600 0 42.62% 0.00 600.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 600.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 600

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 600 — 0.00

材料费小计 — 600.00 — 0.00
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    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 080901003002 项目名称 学生创客桌 计量单位 张 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目2 学生创客桌 张 1.0000 0 2000 0 42.62% 0.00 2000.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 2000.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 2000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 2000 — 0.00

材料费小计 — 2000.00 — 0.00
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    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 03B005 项目名称 学生凳 计量单位 把 工程量 48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目3 学生凳 把 1.0000 0 400 0 42.62% 0.00 400.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 400.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 400

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 400 — 0.00

材料费小计 — 400.00 — 0.00
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表— 09

项目编码 030501009001 项目名称 无线路由器 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-486
路由器设备安装、调试局域
网路由器 台 1.0000 95.52 314.9 180.68 42.62% 95.52 314.90 180.68 40.71

人工费调整 28.38 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 123.90 314.90 180.68 40.71

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 300

清单项目综合单价 660.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

无线路由器 台 1 300 300

其他材料费 — 14.9 — 0.00

材料费小计 — 314.90 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
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表— 09

项目编码 03B006 项目名称 加工创造区学生凳 计量单位 把 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目4 加工创造区学生凳 把 1.0000 0 300 0 42.62% 0.00 300.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 300.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 300

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 300 — 0.00

材料费小计 — 300.00 — 0.00
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表— 09

项目编码 080901003003 项目名称 加工区边台(3D打印操作台) 计量单位 张 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目5 加工区边台(3D打印操作台) 台 1.0000 0 4000 0 42.62% 0.00 4000.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 4000.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 4000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 4000 — 0.00

材料费小计 — 4000.00 — 0.00
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    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030504004004 项目名称 教学编程软件 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-497
网管系统软件安装、调试 系
统搜索 套 1.0000 636.75 3000 12.18 42.62% 636.75 3000.00 12.18 271.38

人工费调整 189.19 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 825.94 3000.00 12.18 271.38

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 3000

清单项目综合单价 4109.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

教学编程软件 套 1 3000 3000

材料费小计 — 3000.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 011505009001 项目名称 信息科技初中教学实验盒 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-465
网络终端设备安装、调试 服
务器 台 1.0000 254.7 1532.3 2.03 42.62% 254.70 1532.30 2.03 108.56

人工费调整 75.68 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 330.38 1532.30 2.03 108.56

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 1500

清单项目综合单价 1973.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

信息科技初中教学实验盒 台 1 1500 1500

其他材料费 — 32.3 — 0.00

材料费小计 — 1532.30 — 0.00
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表— 09

项目编码 030504004005 项目名称 Arduino创意编程入门 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-465
网络终端设备安装、调试 服
务器 台 1.0000 254.7 332.3 2.03 42.62% 254.70 332.30 2.03 108.56

人工费调整 75.68 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 330.38 332.30 2.03 108.56

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 300

清单项目综合单价 773.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

Arduino创意编程入门 台 1 300 300

其他材料费 — 32.3 — 0.00

材料费小计 — 332.30 — 0.00
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表— 09

项目编码 030504004006 项目名称 Arduino创意编程入门课程 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-465
网络终端设备安装、调试 服
务器 台 1.0000 254.7 532.3 2.03 42.62% 254.70 532.30 2.03 108.56

人工费调整 75.68 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 330.38 532.30 2.03 108.56

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 500

清单项目综合单价 973.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

Arduino创意编程入门课程 台 1 500 500

其他材料费 — 32.3 — 0.00

材料费小计 — 532.30 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
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表— 09

项目编码 030504004007 项目名称 人工智能教学套件（中学版
） 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-465
网络终端设备安装、调试 服
务器 台 1.0000 254.7 1032.3 2.03 42.62% 254.70 1032.30 2.03 108.56

人工费调整 75.68 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 330.38 1032.30 2.03 108.56

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日 未计价材料费 1000

清单项目综合单价 1473.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

人工智能教学套件（中学版） 台 1 1000 1000

其他材料费 — 32.3 — 0.00

材料费小计 — 1032.30 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030504004008 项目名称 人工智能拓展包（进阶版） 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-465
网络终端设备安装、调试 服
务器 台 1.0000 254.7 1032.3 2.03 42.62% 254.70 1032.30 2.03 108.56

人工费调整 75.68 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 330.38 1032.30 2.03 108.56

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 1000

清单项目综合单价 1473.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

人工智能拓展包（进阶版） 台 1 1000 1000

其他材料费 — 32.3 — 0.00

材料费小计 — 1032.30 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
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表— 09

项目编码 030504004009 项目名称 行空板无人驾驶套件 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-465
网络终端设备安装、调试 服
务器 台 1.0000 254.7 2032.3 2.03 42.62% 254.70 2032.30 2.03 108.56

人工费调整 75.68 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 330.38 2032.30 2.03 108.56

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 2000

清单项目综合单价 2473.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

行空板无人驾驶套件 台 1 2000 2000

其他材料费 — 32.3 — 0.00

材料费小计 — 2032.30 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030504001001 项目名称 编程积木无人机 计量单位 台 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-448 微机工具软件 台 1.0000 45.36 1015.9 0 42.62% 45.36 1015.90 0.00 19.33

人工费调整 13.79 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 59.15 1015.90 0.00 19.33

二类工109.53元/工日 未计价材料费 1000

清单项目综合单价 1094.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

编程积木无人机 台 1 1000 1000

其他材料费 — 15.9 — 0.00

材料费小计 — 1015.90 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
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表— 09

项目编码 030904008001 项目名称 红外夹取模块 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-43 控制接口/输出模块多输出 个 1.0000 145.74 159.64 1.3 42.62% 145.74 159.64 1.30 62.11

人工费调整 44.29 - - -

材料费价差 - -0.43 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 190.03 159.21 1.30 62.11

二类工109.53元/工日 未计价材料费 150

清单项目综合单价 412.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

红外夹取模块 个 1 150 150

其他材料费 — 9.21 — 0.00

材料费小计 — 159.21 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030404035002 项目名称 无人机配件 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

7-604 稳压稳频供电源 个 1.0000 30.16 807.55 0.45 42.62% 30.16 807.55 0.45 12.86

人工费调整 9.17 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 39.33 807.55 0.45 12.86

二类工109.53元/工日 未计价材料费 800

清单项目综合单价 860.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

无人机配件 个 1 800 800

其他材料费 — 7.55 — 0.00

材料费小计 — 807.55 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
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表— 09

项目编码 030504004010 项目名称 赛事道具 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目6 赛事道具 套 1.0000 0 800 0 42.62% 0.00 800.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 800.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 800

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 800 — 0.00

材料费小计 — 800.00 — 0.00
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表— 09

项目编码 030504004011 项目名称 青少年三维创意设计软件 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-465
网络终端设备安装、调试 服
务器 台 1.0000 254.7 1032.3 2.03 42.62% 254.70 1032.30 2.03 108.56

人工费调整 75.68 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 330.38 1032.30 2.03 108.56

二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 1000

清单项目综合单价 1473.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

青少年三维创意设计软件 台 1 1000 1000

其他材料费 — 32.3 — 0.00

材料费小计 — 1032.30 — 0.00
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表— 09

项目编码 080901006001 项目名称 混色3D打印机 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-451 打印机 台 1.0000 15.12 2007.24 0 42.62% 15.12 2007.24 0.00 6.44

人工费调整 4.60 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 19.72 2007.24 0.00 6.44

二类工109.53元/工日 未计价材料费 2000

清单项目综合单价 2033.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

混色3D打印机 台 1 2000 2000

其他材料费 — 7.24 — 0.00

材料费小计 — 2007.24 — 0.00
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表— 09

项目编码 080901006002 项目名称 桌面高速3D打印机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-451 打印机 台 1.0000 15.12 5007.24 0 42.62% 15.12 5007.24 0.00 6.44

人工费调整 4.60 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 19.72 5007.24 0.00 6.44

二类工109.53元/工日 未计价材料费 5000

清单项目综合单价 5033.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

桌面高速3D打印机 台 1 5000 5000

其他材料费 — 7.24 — 0.00

材料费小计 — 5007.24 — 0.00
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工程名称：设备工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  27  页  共  31  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 080901004001 项目名称 3D打印机专用耗材 计量单位 卷 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目7 3D打印机专用耗材 卷 1.0000 0 2000 0 42.62% 0.00 2000.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 2000.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 2000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 2000 — 0.00

材料费小计 — 2000.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：设备工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  28  页  共  31  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 040602030001 项目名称 智能桌面式激光切割机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-827
安瓿切割机 设备重量(t以内
)0.3 台 1.0000 361.1 3642.37 123.65 42.62% 361.10 3642.37 123.65 153.90

人工费调整 90.09 - - -

材料费价差 - 0.09 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 451.19 3642.46 123.65 153.90

三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工
日

未计价材料费 3500

清单项目综合单价 4371.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

智能桌面式激光切割机 台 1 3500 3500

其他材料费 — 142.46 — 0.00

材料费小计 — 3642.46 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：设备工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  29  页  共  31  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 080901004002 项目名称 桌面式激光切割机耗材包 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目8 桌面式激光切割机耗材包 套 1.0000 0 3000 0 42.62% 0.00 3000.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 3000.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 3000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 3000 — 0.00

材料费小计 — 3000.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：设备工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  30  页  共  31  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030411005001 项目名称 木工工具箱 计量单位 套 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目9 木工工具箱 套 1.0000 0 300 0 42.62% 0.00 300.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 300.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 300

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 300 — 0.00

材料费小计 — 300.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：设备工程 标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室）改造项目 第  31  页  共  31  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 030411005002 项目名称 金工工具箱 计量单位 套 工程量 55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目10 金工工具箱 套 1.0000 0 400 0 42.62% 0.00 400.00 0.00 0.00

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 0.00 400.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 400

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — 400 — 0.00

材料费小计 — 400.00 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智
能实验室）改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001013 环境保护费 人工费 1.404 261.36

2 031302001014 文明施工费 人工费 2.288 425.92

3 031302001015 安全施工费 人工费 11.19
3

2083.61

4 031302001016 临时设施费 人工费 8.866 1650.44

5 031302001017 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068 571.12

6 031302001018 建筑工人实名制费 人工费 0.611 113.74

二 其他总价措施项目

7 031302002003 夜间施工增加费 人工费 2.63 489.58

8 031302004003 二次搬运费 人工费 0

9 031302006003 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14 26.06

10 031302005003 冬雨季施工增加费 人工费 0

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计 5621.83



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工
智能实验室）改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0



暂列金额明细表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实
验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（
人工智能实验室）改造项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验
室）改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

4095.37 4095.37

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

18615.33 16 2978.45

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

18615.33 6 1116.92

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

239989.06 9 21599.02

合    计 25694.39



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人
工智能实验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能实验室
）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：设备工程
标段：玉门油田第二中学科创教室（人工智能
实验室）改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —
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